



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 169

DEL 12-04-2016

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DELLE STRADE COMUNALI" - VARIAZIONE BILANCIO 2015 - Aggiudicazione definitiva.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 41 del 11.11.2015 con la quale sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione 2015 e finanziati i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DELLE STRADE COMUNALI" - VARIAZIONE BILANCIO 2015" per un importo complessivo di € 99.000.00;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 137 dell'11.11.2015 con la quale a seguito delle variazioni suddette si provvedeva a variare il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015;

Richiamata la delibera di G.C. n. 146 del 25.11.2015, con la quale venne approvato il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi;

Richiamata la delibera di G.C. n. 152 del 02.12.2015, con cui venne approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DELLE STRADE COMUNALI" - VARIAZIONE BILANCIO 2015" e quanto di seguito riportato:

1) approvare il progetto definitivo-esecutivo dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DELLE STRADE COMUNALI - VARIAZIONE BILANCIO 2015", progetto redatto dai tecnici U.T.C. Servizio LL.PP. e costituito dai seguenti elaborati allegati, in atti, all'originale della presente delibera:

- Relazione Tecnico-illustrativa e Quadro Economico di spesa;
- Estratti planimetrici, scala 1/2000, delle strade con indicazione dei tratti interessati dall'intervento;
- Computo Metrico Estimativo;
- Cronoprogramma e Stima dei Costi della Sicurezza;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto;
- Documentazione fotografica;

2) approvare il seguente quadro economico dell'appalto:

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIFACIMENTO E RESTAURO DELLE STRADE COMUNALI" - VARIAZIONE BILANCIO 2015"		
QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 79.000,00
A2	Oneri per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96 e s.m.i.)	€ 1.600,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 80.600,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc.	€ 178,00
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarico esterno di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., sicurezza, collaudi ,	€ 0,00
B7.2	Spese tecniche per incarico per incarico interno (R.U.P, verifiche/ validazioni progettuali, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., sicurezza, collaudi, ecc.) ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006.	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese a carico A.C. per assicurazione dei progettisti interni e per tecnico incaricato della Validazione	€ 460,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 0,00
	Imposte	
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto + somme per lavori imprevisti	€ 17.732,00
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (21%) su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. per incarico esterno	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE in c.t.	€ 18.400,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 99.000,00

- **3) dare atto** della copertura finanziaria della spesa complessiva di € 99.000,00 sul capitolo 118754/2 "Manutenzione Straordinaria strade comunali - fin. Avanzo" applicato al bilancio c.e..

4) di dare, altresì, atto che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 52/1999 il presente provvedimento, con il quale il progetto esecutivo è approvato, ha i medesimi effetti della concessione edilizia;
- con l'approvazione del presente provvedimento si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

Richiamata la Determina del Servizio LL.PP. n. 698 del 16/12/2015 con la quale si decideva quanto segue:

1) Dare atto dell'avvenuta costituzione della C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) dei comuni di

Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo e Villa Basilica e della avvenuta sottoscrizione, in data 02.12.2015, della relativa convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3 -bis del D.Lgs. 163/2006;

- 2) di eseguire i lavori manutentivi di cui trattasi per cottimi, ai sensi del combinato disposto dell'ART. 125, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/2006, dell'art. 173 del DPR n. 207/2010 e del vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori ed acquisizione di forniture e servizi in economia, alle condizioni riportate nell'atto di cottimo, allegato in schema alla presente determinazione ;
- 3) Di procedere , a mezzo della suddetta C.U.C. , all'avvio della procedura di affidamento dei lavori manutentivi di cui trattasi mediante esperimento di gara informale, ai sensi del combinato disposto dell'ART. 125, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/2006 e dell'art. 173 del DPR n. 207/2010 e del vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori ed acquisizione di forniture e servizi in economia, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del sopramenzionato D. Lgs. 163/2006;
- 4) di approvare:
 - lo schema della lettera d'invito, allegato all'originale del presente atto;
 - l'elenco delle ditte (almeno n. 5 ditte appartenenti alla categoria OG3 relativa ai lavori di manutenzione stradale di cui trattasi) da invitare alla procedura negoziata, che sarà conservato agli atti di ufficio e che verrà allegato all'originale del presente atto dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- 5) di fissare, ai sensi dell'art. 70, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, i termini di ricezione delle offerte in almeno 20 gg. decorrenti dalla data d'invio della lettera d'invito;
- 6) dare atto che, con successivi atti, la stazione appaltante provvederà, ad avvenuta aggiudicazione dei lavori all'impresa risultata vincitrice della gara informale e, comunque, prima della stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara stessa, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta, nonché delle ulteriori notizie necessarie ai sensi della vigente normativa in materia;
- 7) dare atto che, in relazione alla presumibile durata della fase di appalto dei lavori, di stipula del relativo contratto ed al cronoprogramma dei lavori, salvo eventuali aggiornamenti successivi all'aggiudicazione della gara, il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: il primo S.A.L. verrà emesso entro 1 mese dalla consegna dei lavori; il S.A.L. finale verrà emesso entro 2 mesi dalla consegna dei lavori; il CRE verrà emesso entro 3 mesi dall'Ultimazione dei lavori;
- 8) dare atto che l' attivazione della procedura di affidamento dei lavori consente, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011), la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) nell'anno 2015, garantendo così il finanziamento dell' opera sull' esercizio 2016;
- 9) prenotare pertanto, come risulta dal quadro economico dell' intervento, l'impegno di spesa generale (per lavori e somme a disposizione) per la realizzazione dell'opera pari ad € 99,000,00 sul capitolo sul capitolo 118754/2 "Manutenzione straordinaria strade comunali - fin. con Avanzo" dell'anno 2016 del bilancio 2015-2017;
- 10) impegnare la somma di € 30,00 per il pagamento del contributo di gara previsto dall'AVCP, da effettuare tramite bollettino MAV emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, sul capitolo 118754/2 "Manutenzione straordinaria strade comunali - fin. con Avanzo" dell' anno 2016 del bilancio 2015-2017;
- 11) effettuare il pagamento di € 30,00 a favore dell'AVCP (oggi ANAC) tramite MAV emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale.
- 12) dare atto che:
 - il CIG dell'intervento è il seguente: 6517206885
 - il C.U.P. dell'intervento è il seguente: H67H15001300004

Richiamata la determinazione n. 140 del 05/02/2016 del Dirigente Responsabile della C.U.C. – dott.ssa Caterina Gallo con cui venne dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore della ditta CLD STRADE s.r.l. con sede in Via di Granuccio, snc, loc. Ospedaletto (PI), che ha offerto un ribasso del 7,15% sull'importo a base di gara;

Vista la documentazione afferente alla gara (lettera di invito, elenco ditte, offerte, verbali di gara,ecc...) che viene allegata, in atti, all'originale della presente determinazione;

Preso atto:

- che risulta soddisfatta la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006, la cui documentazione risulta depositata agli atti d'ufficio;
- che risulta soddisfatta la verifica della qualificazione per eseguire i lavori pubblici di cui all'art. 48 c. 2 del D. Lgs. 163/2006, la cui documentazione risulta depositata agli atti d'ufficio;

Ritenuto quindi di aggiudicare definitivamente l'appalto di cui trattasi alla ditta CLD STRADE s.r.l. con sede in Via di Granuccio, snc, loc. Ospedaletto (PI), che ha offerto un ribasso del 7,15% sull'importo a base di gara (€ 79.000,00) pari ad un importo di € 73.351,50 più € 1.600,00 per oneri della sicurezza;

Preso atto che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D.Lgs 163/2006, per cui la presente aggiudicazione definitiva è efficace;

Preso atto del **nuovo quadro economico** rideterminato dopo l'effettuazione della gara e di seguito riportato:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIFACIMENTO E RESTAURO DELLE STRADE COMUNALI - VAR. BIL. 2015		
QUADRO ECONOMICO DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo contrattuale dei lavori aggiudicato	€ 73.351,50
A3	Oneri per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96 e D.Lgs. 81/2008.)	€ 1.600,00
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 74.951,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa) corrispondente al 50% dell'importo del ribasso d'asta	€ 2.824,25
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione e sicurezza dei lavori, emissione C.R.E...	€ 0,00
B7.2	Spese tecniche per incarico interno (R.U.P, validazioni progettuali, ecc.) ai sensi dell'art. 93, comma 7 – ter del D.Lgs. 163/2006 .	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del RUP, Validatore interno a carico A.C.	€ 460,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30,00

B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifica del progetto esecutivo , collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA 22% inclusa).	€ 0,00
	Imposte	
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 16.489,33
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.803,58
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 94.755,08

Dato atto che la spesa è stata finanziata nell'esercizio 2015 con quota disponibile dell'avanzo di amministrazione e che tale quota, accantonata nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa nell'esercizio 2015, costituisce, pertanto, copertura alla spesa in oggetto;

Ritenuto di subimpegnare la spesa di € 91.440,83 per Impresa appaltatrice CLD STRADE s.r.l. con sede in Via di Granuccio, snc, loc. Ospedaletto (PI), sull'impegno n. 1271 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 698 del 16/12/2015 sul capitolo 118754 Manutenzione straordinaria strade comunali (finanziamento Avanzo) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;

Ritenuto di confermare l'impegno della somma di € 30,00 per contributo ANAC – impegno n. 1271/1 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 698 del 16/12/2015 sul capitolo 118754 Manutenzione straordinaria strade comunali (finanziamento Avanzo) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;

Ritenuto di confermare l'impegno della somma di € 3.284,25 per altre somme a disposizione riportate nel sopra riportato Quadro economico dell'Opera sull'impegno n. 1271 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 698 del 16/12/2015 sul capitolo 118754 Manutenzione straordinaria strade comunali (finanziamento Avanzo) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;

Dato atto che residua un'economia pari ad € 4.244,92 dovuta a parte del ribasso d'asta, IVA inclusa, non reinserita nel quadro economico dopo l'effettuazione della gara e che pertanto va ridotto di tale somma l'impegno n. 1271 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 698 del 16/12/2015 sul capitolo 118754 Manutenzione straordinaria strade comunali (finanziamento Avanzo) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;

visto lo schema di contratto, allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

dare atto che, come previsto dal cronoprogramma progettuale agli atti d'ufficio, risulta il seguente cronoprogramma dei pagamenti dei lavori:

- entro 2 settimane dalla data di consegna dei lavori (presumibilmente entro il 06/06/2016) verrà emesso ed approvato il 1° SAL;
- entro 3 settimane dalla data di consegna dei lavori (presumibilmente entro il 13/06/2016) verrà emesso il 2° SAL corrispondente al Finale;

- entro 12 settimane dalla data di Ultimazione dei lavori (presumibilmente entro il 03/09/2016) verrà emesso ed approvato il CRE;
- entro 15 giorni dall'approvazione del CRE verrà emesso il relativo atto di liquidazione (settembre 2016)

dare atto:

- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";
- il CIG dell'intervento è il seguente: 6517206885
- il C.U.P. dell'intervento è il seguente: H67H15001300004

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti; ed il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP. n. 15/2015;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n. 312 del 14.06.1997;

D E T E R M I N A

- 1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **dare atto della determinazione** n. 140 del 05/02/2016 del Dirigente Responsabile della C.U.C. – dott.ssa Caterina Gallo con cui venne dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore della ditta CLD STRADE s.r.l. con sede in Via di Granuccio, snc, loc. Ospedaletto (PI), che ha offerto un ribasso del 7,15% sull'importo a base di gara;
- 3) **di aggiudicare definitivamente l'appalto di cui trattasi alla ditta CLD STRADE s.r.l.** con sede in Via di Granuccio, snc, loc. Ospedaletto (PI) p.IVA 02290760467, che ha offerto un ribasso del 7,15% sull'importo a base di gara (€ 79.000,00) pari ad un importo di € 73.351,50 più € 1.600,00 per oneri della sicurezza e quindi **per un importo contrattuale complessivo di € 74.951,50;**
- 4) **dare atto della documentazione afferente alla gara** (lettera di invito, elenco ditte, offerte, verbali di gara,ecc...) **che viene allegata, in atti, all'originale della presente determinazione;**
- 5) **approvare il nuovo quadro economico come rideterminato dopo l'effettuazione della gara e di seguito riportato:**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIFACIMENTO E RESTAURO DELLE STRADE COMUNALI - VAR. BIL. 2015		
QUADRO ECONOMICO DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo contrattuale dei lavori aggiudicato	€ 73.351,50
A3	Oneri per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96 e D.Lgs. 81/2008.)	€ 1.600,00
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 74.951,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	

B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa) corrispondente al 50% dell'importo del ribasso d'asta	€ 2.824,25
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione e sicurezza dei lavori, emissione C.R.E...	€ 0,00
B7.2	Spese tecniche per incarico interno (R.U.P, validazioni progettuali, ecc.) ai sensi dell'art. 93, comma 7 – ter del D.Lgs. 163/2006 .	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del RUP, Validatore interno a carico A.C.	€ 460,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifica del progetto esecutivo , collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA 22% inclusa).	€ 0,00
	Imposte	
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 16.489,33
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.803,58
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 94.755,08

- 6) **subimpegnare la spesa di € 91.440,83 per Impresa appaltatrice CLD STRADE s.r.l.** con sede in Via di Granuccio, snc, loc. Ospedaletto (PI), sull'impegno n. 1271 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 698 del 16/12/2015 sul capitolo 118754 Manutenzione straordinaria strade comunali (finanziamento Avanzo) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;
- 7) **confermare l'impegno della somma di € 30,00 per contributo ANAC** – impegno n. 1271/1 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 698 del 16/12/2015 sul capitolo 118754 Manutenzione straordinaria strade comunali (finanziamento Avanzo) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;
- 8) **confermare l'impegno della somma di € 3.284,25 per altre somme a disposizione riportate nel sopra riportato Quadro economico dell'Opera** sull'impegno n. 1271 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 698 del 16/12/2015 sul capitolo 118754 Manutenzione straordinaria strade comunali (finanziamento Avanzo) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;
- 9) **dare atto che residua un'economia pari ad € 4.244,92** dovuta a parte del ribasso d'asta, IVA inclusa, non reinserita nel quadro economico dopo l'effettuazione della gara e che pertanto va ridotto di tale somma l'impegno n. 1271 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 698 del 16/12/2015 sul capitolo 118754 Manutenzione straordinaria strade comunali (finanziamento Avanzo) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;

- 10) **approvare lo schema di contratto**, allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
- 11) **trasmettere la presente determinazione** all'Ufficio Segreteria/Contratti per gli adempimenti gestionali opportuni e conseguenti all'approvazione del presente atto ed in particolare per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa tramite rogazione del Segretario Comunale;
- 12) **dare atto:**
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";
 - il CIG dell'intervento è il seguente: 6517206885
 - il C.U.P. dell'intervento è il seguente: H67H15001300004
 - che, come previsto dal cronoprogramma progettuale agli atti d'ufficio, risulta il seguente cronoprogramma dei pagamenti dei lavori:
 - • entro 2 settimane dalla data di consegna dei lavori (presumibilmente entro il 06/06/2016) verrà emesso ed approvato il 1° SAL;
 - • entro 3 settimane dalla data di consegna dei lavori (presumibilmente entro il 13/06/2016) verrà emesso il 2° SAL corrispondente al Finale;
 - • entro 12 settimane dalla data di Ultimazione dei lavori (presumibilmente entro il 03/09/2016) verrà emesso ed approvato il CRE;
 - • entro 15 giorni dall'approvazione del CRE verrà emesso il relativo atto di liquidazione (settembre 2016)

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)**