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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

(art. 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 207/2010)

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PORCARI
Anno 2 1 TR ?.CIG: [....] = CUP: [eeverrernrnnnns 1.
L’anno .............. e questo giorno ..... del mese di ...... presso la sede municipale di Porcari, Piazza Orsi n. 1, avanti a me Domenico

Fimmano Segretario Generale del Comune di Porcari, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97 lettera
C)del T.U.E.L. — D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nell’interesse del Comune di Porcari, si sono personalmente costituiti i Signori:

- Ing. FULVIO D’ANGELO nato a .............. (LU) il oo, Funzionario LL.PP.- Coordinatore Settore Gestione del Territorio del
Comune di PORCARYI, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’ Amministrazione che rappresenta, C.F. e P.
| £ di seguito denominato anche “Comune”;
REN) V- SN nataa ................ (LU) il il quale interviene al presente atto nella Sua qualita di legale rappresentante della ditta
...... «.consedein Viadel .............n° .............o.— e (LU), dscritta al Registro delle Imprese di Lucca al R.E.A. con
iln® ... come risulta dal Certificato della C.C.L.A. A Prot. ...ooevevinnnnn , acquisito agli Atti, Partita Iva ............... S CF i, di
seguito denominato anche “Appaltatore”.
Signori della cui identita personale, i0 Segretario rogante sono personalmente certo, senza 1’assistenza dei testimoni

PREMESSO
- che con Deliberazione G.M. n° .......... del ..o , esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall’ Ing.
Marco Molteni dello STUDIO MOLTENI&MOLTENI-Ingegneria, inerente il “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA ROMANA EST-II
LOTTO ” -per un importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 143.701,00 per lavori, € 5.428,00 per oneri di sicurezza ed 30.871,00 per somme a
disposizione;
- che con Determinazione n° ........... del ..o si formalizzava, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art 192 del
T.U.E.L. D.Lgs. n°® 267/2000, I’autorizzazione a contrarre per I’affidamento dei lavori in oggetto mediante esperimento di gara informale ai sensi del
combinato disposto dell'ART. 125, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/2006, dell’art. 173 del DPR n. 207/2010 e del vigente Regolamento per 1’esecuzione
di lavori ed acquisizione di forniture e servizi in economia con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
- che con Determinazione R.G. n° .............. del oo si procedeva all’approvazione del Verbale di Gara ed alla contestuale Aggiudicazione
Provvisoria alla ditta ......ceeeven. con sede in .............. (LU), da parte del Responsabile del Servizio LL.PP., Ing. ............... , specificando la necessita del
preventivo controllo in merito al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara del vincitore, si approvava il nuovo quadro economico e si confermava
I’imputazione di cui agli Atti precedenti;

- che con Determinazione R.G. n° .............. del .oovevvene si aggiudicavano definitivamente e contestualmente si affidavano i lavori in questione, alla
ditta ceveninieiiiiiii e con sede in ...............(LU), per un importo complessivo di € .......... dicui €.......... per lavori al netto del ribasso
offerto del ................. %, € ..o per oneri di sicurezza ed € ......... per IVA 20% relativa, si approvava lo schema di contratto e si confermava

I’imputazione di cui agli Atti precedenti;
tutto cio premesso ed accertato
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
ARTICOLO 1

(Oggetto dell’appalto)
1l “Comune di Porcari”, come sopra rappresentato, conferisce all’ “Appaltatore” che, come sopra rappresentato accetta, ’appalto relativo ai
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA ROMANA EST-II LOTTO”.
L’elenco degli interventi manutentivi da effettuare sulle strade comunali con il presente appalto ¢ il seguente:

1) Via Romana est per uno sviluppo di mt 450 circa;
ARTICOLO 2
(Corrispettivo dell’appalto)
11 corrispettivo dovuto dal “Comune di Porcari” all’ “Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto ¢ fissato in € .......... (€uro
.................................... Jewwper Iva..per€......... (coevveeeeeneneennon...) ed un totale complessivo di € ..o (cevennnenn ).

Tale somma, pero, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le
diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.
ARTICOLO 3
(Obblighi dell’ “Appaltatore”)
L’appaltatore s’impegna a realizzare i lavori secondo le modalita e i tempi previsti nel capitolato speciale d’appalto.
Tutti gli elaborati del progetto esecutivo, costituiti da Relazione tecnico-illustrativa, capitolato speciale d'appalto, Computo metrico estimativo e
quadro economico, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma con stima costi sicurezza, elenco prezzi unitari e tav. 1 — planimetrie con zone
oggetto d’intervento, sono depositati agli Atti del “Comune di Porcari”, unitamente ai citati provvedimenti amministrativi di approvazione. Il
capitolato d’appalto viene sottoscritto dalle parti per integrale accettazione e si intende facente parte integrante del contratto, anche se non
materialmente allegato.
Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale d’ Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n. 145.
ARTICOLO 4
(Risoluzione e recesso)
Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 133, 134, 135, 136 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006
n.163.
ARTICOLO 5
(Tempo utile per la consegna)
11 tempo utile per dare ultimati i lavori € di 70 (settanta) giorni naturali e continuativi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel
caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori
viene applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, con i limiti previsti dall’art. 145 del Reg.n.207/2010 e, quindi, nella
misura di 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente, non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entita
delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
ARTICOLO 6
(Pagamenti)
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L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al
netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un
importo non inferiore a Euro 45.0000 (quarantacinquemila/00). Il saldo dei lavori verra effettuato in un’unica rata al conto finale ad ultimazione
degli stessi, dopo I’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Ciascun pagamento sara effettuato mediante mandato emesso sul Tesoriere
del “Comune di Porcari”. La richiesta di eventuali modalita agevolative di pagamento dovra essere comunicata per iscritto dall’ “Appaltatore” al
competente Ufficio Ragioneria e Finanze del “Comune di Porcari”, e sara considerata valida fino a diversa comunicazione.

ARTICOLO7
(Tracciabilita finanziaria)
La ditta ccoevenennenenn come sopra rappresentata, dichiara che il pagamento dei corrispettivi, dovra essere effettuato dalla Stazione Appaltante in
favore del contraente sulla base della fattura emessa, conformemente alle modalita previste dalla normativa, anche secondaria, ivi compresa quella in
materia di tracciabilita dei pagamenti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 sul conto corrente bancario del Banca ........ecereecercaenne - IBAN:
............................ Con la sottoscrizione del presente atto il contraente si impegna a rispettare ed a far rispettare, a pena di immediata risoluzione

del presente contratto e degli eventuali rapporti di subappalto, la disciplina in materia di tracciabilita di cui all’art. 3 L.136/2010. In particolare si
impegna: 1) ad utilizzare ai fini delle transazioni relative al presente atto, il conto corrente sopraindicato; 2) a rendere edotti dei detti obblighi e
vigilare affinché analogamente gli eventuali subappaltatori operino attraverso conti correnti dedicati di cui alla richiamata normativa e nei limiti ivi
previsti, dandone comunicazione tempestiva e completa di ogni violazione di legge in materia da parte delle rispettive controparti.

ARTICOLO 8
(Cauzione definitiva)
L’impresa ha presentato in data ..... ns prot.n........ la cauzione definiva con polizza fidejussoria n° ..........cccccecevrrueucnnne secondo le modalita previste
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 nella misura del 15,00% dell’ammontare effettivo dell’appalto, ridotto del 50 per cento avendo la certificazione ISO
9001:2008, come previsto dall’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e per un importo pari ad € 3..........cocevevrennnne rilasciata in data
...................................... dalla Compagnia ...........coeeecerereevrerrneeene= AZENZIA Al e
ARTICOLO 9

(Divieto di cessione del contratto)
11 presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L. 19/03/1990 n. 55 e successive modificazioni ed
integrazioni.
ARTICOLO 10
(Subappalto)
Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 11

(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
L’“Appaltatore” dichiara, cosi come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi
e dai contratti.

L’ “Appaltatore” ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 18, comma 7, della Legge 19 Marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni ed integrazioni. L’appaltatore dichiara altresi, sotto la propria responsabilita, che I’impresa succitata e rappresentata ¢
in regola con ’attuazione dell’art. 4 della Legge 626/1994 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 12
(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

L’ Appaltatore, preventivamente ammonito da me Segretario rogante sulle conseguenze anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, rendendo
cosi dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara che la ditta non ¢ soggetta agli obblighi previsti dall’art.17 L.68/99 riguardo al
collovicamento obbligatorio tenuto conto di quanto previsto per il settore edile all’art.1 comma 53 della 1.247/2007, nota Ministero Lavoro del
29.01.2008 n.13/111/002256.

ARTICOLO 13
(Documentazione)

L’ “Appaltatore” ha depositato presso il Comune un proprio piano operativo di sicurezza (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il POS predisposto dall” “Appaltatore”, per quanto non inserito
nel presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale e viene depositato agli atti d’ufficio.

11 DURC (Documento Unico di Regolarita Contributiva) valido ai sensi di legge, € pervenuto a questo Ente in data .................. ns. prot. n
...................... per cui si puo validamente procedere alla stipulazione del contratto.

ARTICOLO 14
(Domicilio dell’Appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto, I’“Appaltatore”elegge domicilio in Porcari, Piazza Felice Orsi n. 1 presso la Casa Municipale del Comune di
Porcari, Comune dove ha sede la Direzione Lavori.

ARTICOLO 15
(Spese Contrattuali)

Sono a carico dell’“dppaltatore”, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti
pubblici” ex art. 5 D.Igs. 163/2006 e dell’art. 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per ’IVA che rimane a carico del Comune di Porcari.

ARTICOLO 16

(Registrazione)



Al fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’Iva per cui si richiede la registrazione in misura
fissa.

ARTICOLO 17
(Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Porcari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa I’ “Appaltatore” che trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita istituzionali e per 1’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.18
Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia espressamente al Capitolato, a tutti gli atti della procedura di gara relativa all’appalto e
per I’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per il Comune di Porcari — .......cccoovvveiiiiieniieieieniienennnnnaes

Per la Ditta ................. — 11 Legale rappresentante - .................

Dichiarazione del Segretario Rogante

Di quanto sopra ¢ redatto il presente contratto, formato e stipulato in modalita elettronica, da me Segretario Rogante, mediante 1’utilizzo ed il
controllo personale degli strumenti informatici su nove (9) pagine a video, e viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volonta, ho
omesso la lettura degli allegati con il consenso delle medesime che dichiarano di ben conoscerne il contenuto lo approvano ed avanti a me lo
sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera s) del Codice dell’ Amministrazione digitale. Io sottoscritto, Segretario Rogante,
attesto altresi che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art.1 comma 1 lett.f) del D.Lgs n.82/2005.

IL SEGRETARIO ROGANTE - DOTT.DOMENICO FIMMANO




CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Parte I — Descrizione delle lavorazioni

Capo I - Definizione tecnica dell'appalto
L’appalto di cui al presente capitolato, consiste nella realizzazione dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA ROMANA EST-II LOTTO”
L’elenco degli interventi manutentivi da effettuare sulle strade comunali con il presente appalto ¢ il seguente:

1)  Via Romana est per un tratto di circa 450 mt;
I principali lavori da effettuare sulle sopraelencate strade comunali sono sinteticamente i seguenti:

»  Realizzazione di marciapiedi della larghezza di mt. 1.50, costituiti da fondazione stradale in arido di cava, soletta armata e sovrastante
pavimentazione in autobloccanti, sulla via Romana est lato sud per intero e lato nord parzialmente (Area 1 e 2 del disegno);

Scarificazione superficiale o fresatura di pavimentazione stradale bituminosa eseguita con mezzi meccanici 0 manuali, compreso il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta su porzioni di via Romana est per uno sviluppo per circa ml 400 Area 1-2;

Realizzazione in Area 0 di muretto in c.a, balaustra in acciaio e asfaltatura come meglio esemplificato su elaborato grafico.;
Attraversamento pedonale in Area 2 come da particolare esecutivo disegno;

Realizzazione di marciapiedi e muro di delimitazione proprieta privata Sig. Sardo-

Realizzazioni di piccoli tratti di fognatura acque piovane comprensivi di pozzetti e chiusini, griglie e caditoie in ghisa;

Rialzamento di griglie esistenti in tratti dove la fognatura € presente;

Fornitura e posa in opera di nuova segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente in strisce continue o discontinue ove
indicato su progetto su tutta la lunghezza di ml 450circa;

Segnaletica verticale solo su Area 2 dove sara realizzato il nuovo attraversamento;
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Parte I — Descrizione delle lavorazioni

Capo II - Definizione economica dell'appalto
Termini di esecuzioni e penali
Art. 1 — Oggetto ed ammontare dell’appalto
L’appalto ha per oggetto i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA ROMANA EST-II LOTTO”.

L’importo dei lavori, interamente a misura, a base d’asta (importo soggetto a ribasso d’asta) ammonta a € 143.701,00

L’importo, interamente a misura, degli oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta) ammonta a € 5.428,00
L’importo dei lavori previsto contrattualmente puo variare di un quinto in pit o in meno, secondo quanto previsto dal Capitolato Generale d’ Appalto
per le OO.PP., in rispetto all” dell’articolo 132 del D.Lgs 163/2006 senza che I’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 2 — Modalita di stipulazione del contratto

11 contratto ¢ stipulato “a misura".

L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori a misura e in economia negli atti progettuali in
base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132, del D.Lgs 163/2006 ¢ le
condizioni previste dal presente capitolato speciale.

Art. 3 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

I lavori sono interamente classificati nella seguente categoria (prevalente ed unica): OG3 (strade, autostrade, ponti...e relative opere
complementari).

Al sensi della vigente normativa in materia, non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Art. 4 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1 gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’132, del D.Lgs 163/2006, all’articolo 45, commi 6, 7 ¢ 8, del regolamento generale sui LL.PP. (d.P.R.
554/99), e all’articolo "Variazioni delle opere progettate" sono indicate nella seguente tabella "B", allegata e parte integrante e sostanziale del
contratto.

Tabella B
Numero d’ordine delle
n. Designazione delle categorie omogenee dei lavori lavorazioni nel computo metrico In Euro
estimativo

1 ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO CANTIERE-SICUREZZA €5.428,00
2 OPERE DI SCAVO E SCARIFICA

€27.141,14
3 FONDAZIONI STRADALI E TUBAZIONI

€13.297,62
4 REALIZZAZIONI DI MARCIAPIEDI

€ 59.498,65



../../../../../../public/fulvio.dangelo/Asfaltature%202002/Progetto%20esecutivo/L023_31.TXT
../../../../../../public/fulvio.dangelo/Asfaltature%202002/Progetto%20esecutivo/L023_31.TXT
../../../../../../public/fulvio.dangelo/Asfaltature%202002/Progetto%20esecutivo/REG00045.TXT
../../../../../../public/fulvio.dangelo/Asfaltature%202002/Progetto%20esecutivo/REG00045.TXT

5 REALIZZAZIONI MURI
€5.823,21
6 SISTEMAZIONI ESTERNE-PANCHINE CESTI VASTI
€ 8.360,00
7 OPERE ASFALTATURA E SEGNALETICA
€ 28.586,80
8 BALAUSTRE IN FERRO
€ 993,58

€149.129,00 DI CUI PER

Totale importo esecuzione lavori SICUREZZA € 5.428,00

Art. 5 — Forme e principali dimensioni delle opere

Le opere oggetto dell’appalto, elencate all’art.1, risultano specificate nel computo metrico e negli elaborati di progetto, salvo ulteriori precisazioni in
sede esecutiva ordinate dalla direzione dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Art. 6 — Criteri di aggiudicazione dei lavori

La forma di individuazione della ditta prescelta avviene mediante procedura negoziata da effettuare con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a
quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 118 del D.P.R. n. 207/2010).

La ditta aggiudicataria puo svincolarsi dall’offerta dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione della stessa, senza che sia stato stipulato il
contratto.

Art. 7 — Documenti contrattuali — Spese contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, e sono allegati allo stesso:

o tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;

. I’offerta di cui all’art. 118 del D.P.R. n. 207/2010;

. il piano sostitutivo di sicurezza redatto dall’" Appaltatore", ai sensi dell’art. 131,c.2, lett.b del D.Lgs 163/2006 e successive
modificazioni e integrazioni;

. il piano operativo di sicurezza redatto dall’" Appaltatore", ai sensi dell’art. 131,c.2, lett.c del D.Lgs 163/2006 e successive

modificazioni e integrazioni;

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, e sono allegati _in atti allo stesso:
o il capitolato speciale d’appalto e lo Schema di Contratto ;

il computo metrico e la stima lavori;

I’elenco prezzi unitari di progetto;

la relazione tecnico illustrativa di progetto ;

O O O

Per quanto non espressamente previsto dal contratto e dai relativi allegati saranno comunque applicabili tutte le leggi e le norme vigenti in materia di
lavori pubblici e in particolare:

. il D.Lgs 163/2006 (nuovo codice dei contratti pubblici)

. il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente
capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso.

L] 11 D.P.R. n. 207/2010;

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro
degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell’aggiudicazione a quello del collaudo dell’opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque
quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del
contratto e dei risultati ricercati con 1’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Art. 8 — Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni di appalto

L’ Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e
in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Al sensi dell’articolo 106, regolamento generale sui contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010, I’ Appaltatore da altresi atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
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delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al
responsabile del procedimento, consentono I’immediata esecuzione dei lavori.
L’ Appaltatore dichiara altresi di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato I’influenza e gli oneri
conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

— aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali,

nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni

contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera;

— di avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate, ¢ le

condizioni del suolo su cui dovra sorgere 1’opera;

— di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche in

merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d’arte, e di conseguenza

perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

— di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per 1’esecuzione dei lavori, oggetto

dell’appalto, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;

— di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle

riguardanti gli obblighi e responsabilita dell’ Appaltatore.
L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori,
a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
Art. 9 — Consegna dei lavori e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45
giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai
sensi degli articolo 153, del D.P.R. 207/2010); in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione
lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per ’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora
sia indetta una nuova procedura per 1’affidamento del completamento dei lavori, I’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto
I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.
L’ Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformita del progetto, dovra uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli
saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilita.
Se I’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sara cura dell’ Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni,
previste per legge, da parte della stazione appaltante.
La consegna dei lavori, a giudizio della stazione appaltante, secondo I’articolo 154 del D.P.R. 207/2010, potra effettuarsi per parti e la data legale
della consegna, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale, ad ogni modo 1’ultima consegna
parziale dovra avvenire / entro 1/3. (un terzo) dell’intero tempo utile per la esecuzione dei lavori .
Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all’atto della consegna dei lavori, si applicano le norme richiamate all’art.
155 del D.P.R. 207/2010.
Art. 10 — Andamento dei lavori
L’ Appaltatore dovra avere compiuto interamente i lavori appaltati in giorni 70 (settanta) naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
L’ Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché
¢io non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi
dell’ Amministrazione appaltante.
Prima dell’inizio dei lavori I’ Appaltatore dovra presentare all’approvazione del Direttore dei lavori un diagramma dettagliato di esecuzione dell’opera
per singole lavorazioni o categorie di lavoro (tipo Gant, Pert o simili), che sara vincolante solo per I’ Appaltatore stesso, in quanto I’ Amministrazione
appaltante riserva il diritto di ordinare 1’esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre ’ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente per i propri interessi, senza che I’ Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.
Art. 11 — Proprieta dei materiali di recupero o scavo
I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprieta dell’ Amministrazione appaltante, e per essi il Direttore dei lavori potra ordinare
all’ Appaltatore la selezione, I’accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di cio compensato con i prezzi degli scavi e
delle demolizioni relative.
Tali materiali potranno essere riutilizzati dall’ Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo avere pattuito il
prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione se non gia contemplato (art. 36 del D.M. LL.PP. n. 145/2000).
Sospensioni o riprese dei lavori
Art. 12 — Sospensione — Ripresa e proroghe dei lavori
La Direzione lavori potra ordinare la sospensione dei lavori in conformita a quanto previsto dall’art. 24 del vigente capitolato generale d’appalto
(D.M. LL.PP. n. 145/2000) secondo le relative disposizioni contenute nell’art. 158 del D.P.R. 207/2010.
Cessate le cause della sospensione la Direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo I’apposito verbale. L’ Appaltatore che ritenga essere
cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, puo diffidare per iscritto il Responsabile
del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.
Nessun diritto per compensi od indennizzi spettera all’ Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sara aggiunta al
tempo utile per ’ultimazione dei lavori.
I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’ Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento
entro 5 giorni dalla data della loro redazione.
Nell’interesse dell’ Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento, sono ammesse
sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di
esecuzione.
Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall’articolo 25 del D.M. LL.PP. n. 145/2000.
Qualora I’ Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere
compiere i lavori entro il termine pattuito, potra chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta
in merito all’istanza di proroga ¢ resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 26
D.M. LL.PP. n. 145/2000).
La concessione della proroga annulla I’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.
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A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale 1’ Appaltatore non puo mai
attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
Qualora I’ Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della
normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione piu lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio
insindacabile giudizio, procedera a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.
Art. 13 — Cauzione provvisoria
In base all’art. 75,c.1 del D.Lgs 163/2006, I’Impresa dovra disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell’importo dei lavori al
momento della presentazione delle offerte, con I’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora I’offerente risultasse
aggiudicatario.
La cauzione provvisoria realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La validita della fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra avere validita per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed ¢ svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.
Al non aggiudicatari la cauzione verra restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Art. 14 — Cauzione definitiva
Al momento della stipulazione del contratto I’Impresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% sull’importo dei
lavori, secondo quanto disposto dall’ all’art. 113,c.1 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni.
In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
percentuale di ribasso, secondo quanto disposto dall’ all’art. 113,c.1 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche.
In caso di ribasso d’asta superiore al 20% la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di 2 punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
percentuale di ribasso, secondo quanto disposto dall’ all’art. 113,c.1 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche.
La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell’affidamento e I’incameramento della cauzione provvisoria da parte
dell’ Amministrazione appaltante, che aggiudichera I’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.
L’ Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potra procedere alla
liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.
L’ Appaltatore dovra reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.
In caso di varianti in corso d’opera che aumentino I’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, I’ Impresa dovra provvedere
a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.
Art. 15 — Riduzione delle garanzie
L’importo della cauzione provvisoria 30 ¢ ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, purché
riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
L’importo della cauzione definitiva ¢ ridotto al 50 per cento per I’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma
precedente.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle
dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la
somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art. 16 — Copertura assicurativa a carico dell’impresa
Al sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs 163/2006 , I’ Appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti
dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; il
massimale per l’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi non deve essere inferiore a 500.000 €. (Importo pari al 5 per cento
dell’importo contrattuale, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro); tale polizza deve specificamente prevedere
I’indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione
dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione
appaltante e devono coprire ’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per I’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di
collaudo.
La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora I’ Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 17 — Oneri, obblighi e responsabilita dell’Appaltatore
Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell’elenco prezzi, al Regolamento generale, al
capitolato generale d’appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono:

— la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entita dell’opera con tutti i pit moderni perfezionati impianti per assicurare

la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna

conforme alle normative e leggi vigenti;

— I’apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la

visibilita notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformita al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e al

relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;

— le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;

— la fornitura e posa in opera di almeno un cartello di cantiere da apporre in corrispondenza del cantiere fisso di lavoro di

dimensioni ml. 1.50x2.00, nel rispetto dello schema grafico fornito dall’Amministrazione Comunale e riportante le

indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di

polizia, ogni addebito all’Amministrazione verra addebitato all’ Appaltatore in sede di contabilita;

- la fornitura e posa in opera di un altro cartello come sopra, da apporre prima della realizzazione dei lavori su ogni singola

strada (cartello unico da spostare di volta in volta);
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— provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico

e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in conformita agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla

Direzione lavori;.

— il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisionali in genere, nessuna

esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;

— le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per I’accertamento delle misure, sia in corso

d’opera per la contabilita che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso 1’onorario per i collaudatori, compreso 1’eventuale

rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;

— 1 passaggi, le occupazioni temporanee, 1’uso delle localita di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque

causa arrecati;

— I’immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione lavori;

— la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso 1’onere per la buona conservazione delle opere

realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato;

— le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia

ordinarie che straordinarie, presenti e future;

— ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;

— I’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o dal

collaudatore;

— le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre all’accettazione

della Direzione dei lavori prima dell’inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);

— I’esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell’ Amministrazione appaltante, di tutte le

prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da

impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa 1’accettazione dei materiali stessi (prove di qualita in corso

d’opera — prove finali e di collaudo);

— dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalita stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di

operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si ¢ lavorato e motivo e i

lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell’ Appaltatore a quanto suddetto sara

considerata grave inadempienza contrattuale;

— I’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell’ Impresa, nei modi piu adatti a

garantire I’autenticita;

— i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;

— la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell’appalto, in particolare modo per lavorazioni di particolare

complessita o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione

lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla

Direzione lavori;

— I’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumita

degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

— lo sgombero ¢ la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d’opera ed impianti di sua

proprieta;

— la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;

— ogni onere e responsabilita, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione appaltante che verso terzi e

ci0 nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione appaltante;

— all’atto della consegna dei lavori I’ Appaltatore dovra fornire la prova dell’avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovra dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’apertura del cantiere

alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: LN.P.S., LN.A.LL. e Ispettorato del lavoro.
Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Stazione appaltante completamente estranea a
tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza
medica e farmaceutica.
A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuera sull’importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una
particolare ritenuta dello 0,50%.
In caso di trascuratezza da parte dell’ Appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, vi provvedera la Stazione appaltante, avvalendosi della
ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilita dell’ Appaltatore verso gli aventi diritto.
Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’appaltatore fino a raggiungere 1’importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra
non fosse sufficiente. L’importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sara restituito all’ Appaltatore con 1'ultima
rata di acconto.
Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortunio, ricadra pertanto sull’ Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale
preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.
All’impresa aggiudicataria ¢ fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza
dell’ Amministrazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice dovra usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che
possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi
per ’erogazione del gas e quanto altro.
Pertanto, I’Impresa dovra preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondita) all’interno
dell’area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele
opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.
Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, I’Impresa dovra provvedere a darne immediato
avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.
In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarra comunque sollevata da ogni risarcimento
danni e da ogni responsabilita sia civile che penale che ne consegua.
Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante 1’esecuzione dei lavori, I’'unica
responsabile resta I’Impresa, rimanendo del tutto estranea I’ Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
Art. 18 — Subappalto e cottimo
E consentito I’affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione scritta dell”’ Amministrazione appaltante o per scadenza dei termini
indicati dall’art.118 del D.Lgs 163/2006, di tutte le lavorazioni a qualunque categoria appartengano tra quelle indicate all’art. 1 del presente
Capitolato, tranne che per la categoria prevalente la cui quota parte subappaltabile non dovra in ogni caso essere superiore al 30%.
L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ concesso alle condizioni stabilite dall’art.118 del D.Lgs 163/2006, ovvero le condizioni per ottenere
I’autorizzazione al subappalto sono le seguenti:
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1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o I’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano

indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo, I’omissione delle indicazioni sta a

significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato e non puo essere autorizzato;

2) che I’ Appaltatore provveda al deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso I’ Amministrazione appaltante

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso I’ Amministrazione appaltante, 1’ Appaltatore trasmetta altresi

la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 4);

4) attestazioni nei riguardi dell’affidatario del subappalto o del cottimo per il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000

in materia di qualificazione per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori

da realizzare in subappalto o in cottimo;

5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge

31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
L’ Appaltatore che ha dichiarato I’intenzione di subappaltare deve, in un momento successivo all’aggiudicazione definitiva, richiedere la formale
autorizzazione alla Stazione appaltante a cui vanno allegati i seguenti documenti:

1) requisiti di qualificazione del subappaltatore secondo le vigenti normative in materia di qualificazione delle imprese per la

partecipazione dei lavori pubblici;

2) dichiarazione circa I’insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del subappalto;

3) la regolarita antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.P.R. 252/1998.
L’ Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, ’autorizzazione si intende
concessa.
L’impresa aggiudicataria dei lavori dovra inoltre:

— trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, copia della documentazione, riferita alle imprese

subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;

— trasmettere periodicamente alla Stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc.

effettuati dalle imprese subappaltatrici dei lavori;

— praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non

superiore al 20%.
L’impresa ¢ tenuta inoltre all’osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ..
L’ Appaltatore ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; ¢ altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra 1’ Appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o le opere in
subappalto per cui I’ Appaltatore medesimo resta 1’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti
i lavori.
E posto I’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullita.
E pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Stazione appaltante.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, I’ Amministrazione appaltante provvedera alla segnalazione all’autorita
giudiziaria per I’applicazione delle pene previste, salvo la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
E considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I’impiego di mano d’opera, quali le forniture
con posa in opera o i noli a caldo alle due seguenti condizioni concorrenti:

— che I’importo di dette attivita di subappalto sia superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a

100.000 Ecu;

— che I’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare in

subappalto.
L’ Appaltatore dovra attenersi anche alle disposizioni contenute nell’art. 1 L. 23 ottobre 1960, n. 1369 in materia di divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti. Pertanto ¢ fatto divieto all’ Appaltatore di
affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, ’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita
dal cottimista, compreso il caso in cui quest’ultimo corrisponda un compenso all’ Appaltatore per 1’utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di
questo.
Art. 19 — Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I’ Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa
Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 1’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Art. 20 — Requisiti di sicurezza del cantiere
Poiché il presente appalto, ai sensi della vigente normativa in tema di sicurezza, non_richiede la nomina delle figure dei coordinatori per la
sicurezza né la redazione del piano di sicurezza e coordinamento rimane a carico dell’Impresa quanto segue:
entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:

1) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento;

2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione

del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza

sostitutivo di cui al punto 1).
L’Impresa appaltatrice ¢ obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni
normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la
Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.
L’Impresa appaltatrice ¢ obbligata, altresi, a prevedere 1’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di
infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.
In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti I’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le
responsabilita di carattere penale, procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla
sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verra applicata nei confronti dell’ Appaltatore anche quando vengano accertate
le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
Tanto I’Impresa appaltatrice quanto 1’ Appaltatore incorrono nelle responsabilita previste a loro carico dal D.Lgs. n. 626/1994, in materia di misure di
sicurezza antinfortunistica dei lavoratori, in caso di violazione delle stesse.
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I piani presentati alla Stazione appaltante, che devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche del Direttore del cantiere e dal
Progettista, sono costituiti da relazioni tecniche, da grafici e da prescrizioni operative delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, inoltre
si dovra indicare le procedure esecutive e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

I piani dovranno tenere conto anche dell’eventuale affidamento di alcune opere in subappalto o di opere eseguite per parti da imprese associate.
L’ Appaltatore dovra curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere al fine di rendere le attivita delle stesse
compatibili fra loro e coerenti con i piani di sicurezza presentati.

A pena di nullita del contratto di appalto, il piano delle misure di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno
allegati e formano parte integrante del contratto stesso.

Al sensi del D.Lgs. 163/2006, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

11 Direttore dei lavori vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza.

11 Direttore tecnico di cantiere sara responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui mutassero le condizioni e le fasi esecutive previste in contratto, anche a causa di varianti in corso d’opera, |’ Appaltatore sara tenuto a
predisporre e presentare 1’eventuale necessaria variante o integrazione ai piani di sicurezza gia consegnati.

1 relativi oneri, calcolati tenendo conto dell’esigenza di cantiere per ’applicazione delle misure di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006
é determinato in Euro 1.143,28 e non sono soggetti a ribasso d’asta.

Art. 21 — Direttore tecnico di cantiere

Prima dell’inizio dei lavori, I’Impresa ha I’obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del
Direttore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento
delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

1l Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell’ Appaltatore per
insubordinazione, per incapacita o per grave negligenza.

L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e ’eventuale sostituzione di questa figura
dovra essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma
il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 22 — Direttore dei lavori

11 Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, ¢ tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di
avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

11l Direttore dei lavori dovra annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di legge, I’avvenuta predisposizione e
consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.

11 Direttore dei lavori dovra, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ’eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non
autorizzate o 1’inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme
restando le responsabilita civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell’Impresa e del Direttore tecnico di cantiere.

11 Direttore dei lavori, infine, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.P.C.M. 55/1991, ha I’obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di
pagamento, all’acquisizione delle certificazioni attestanti I’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti
previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 23 — Criteri contabili per la liquidazione dei lavori

[Valutazione dei lavori a misura]

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e
nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che I’ Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente
poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di
progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Per i lavori a misura I’importo degli stessi sara desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualita, quantita, prezzo unitario e prezzo globale.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara
dall’appaltante e a tale scopo riportati dallo stesso sulla "lista", che costituiscono i prezzi contrattuali o dai prezzi dell’elenco posto a base di gara al
netto del ribasso di aggiudicazione.

Gli oneri per la sicurezza vengono sempre individuati dalla percentuale indicata all’art. 1 del presente capitolato riferita al totale delle lavorazioni
effettuate a misura.

[Valutazione dei lavori in economia]

La contabilizzazione dei lavori in economia ¢ effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I’importo delle prestazioni e delle somministrazioni
fatte dall’impresa stessa, con le modalita previste dalle norme vigenti.Gli oneri per la sicurezza, di cui all’articolo 1 della colonna b), rigo 3, come
evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli
stessi criteri.

Liquidazione dei corrispettivi

Art. 24 — Anticipazioni — Pagamenti in acconto — Pagamenti a saldo — Ritardi nei pagamenti — Conto finale

L’ Amministrazione appaltante non concedera, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull’importo contrattuale, ai sensi della L. 28 maggio 1997, n.
140 che ha convertito in legge 1’articolo 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al
netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un
importo non inferiore a Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00). Il saldo dei lavori verra effettuato in un’unica rata al conto finale ad ultimazione
degli stessi, dopo I’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Ciascun pagamento sara effettuato mediante mandato emesso sul Tesoriere
del “Comune di Porcari”. La richiesta di eventuali modalita agevolative di pagamento dovra essere comunicata per iscritto dall’ “Appaltatore” al
competente Ufficio Ragioneria e Finanze del “Comune di Porcari”, e sara considerata valida fino a diversa comunicazione.

La ritenuta sara svincolata con approvazione del CRE e previo rilascio del DURC.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facolta di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo I’esito
positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, I’ultimo stato di avanzamento potra essere di
qualsiasi ammontare, previo benestare della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento.

Entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvedera alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili
prescritti ed alla loro presentazione all’ Appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato dall’Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a
disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art.
201 del D.P.R. 207/2010).
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11 pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’art. 1666, comma 2 del codice civile, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall’art. 29, commi 1 e 2, D.M. LL.PP. 145/2000 e I’Impresa appaltatrice potra
agire nei termini e modi definiti dall’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha I’obbligo di procedere all’acquisizione delle certificazioni attestanti
I’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d’appalto. Le certificazioni si
dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Soltanto dopo I’avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione appaltante provvedera alla emissione di certificati di pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti I’ Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le
responsabilita di carattere penale, procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla
sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verra applicata nei confronti dell’ Appaltatore anche quando vengano accertate
le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art. 25 — Prezzi unitari — Revisione prezzi

Per l'elenco prezzi posto a base di gara ¢ stato utilizzato ai sensi della Legge Regionale n. 38/2007 e ss.mm.ii. il vigente prezziario della Regione
Toscana per 1'anno 2016 - provincia di Lucca — Tipologia: “Nuove costruzioni stradali”’- Manutenzione di opere stradali” e Famiglia: “Attrezzature”,
“Prodotti da costruzione” e “Risorse Umane” in quanto la Stazione Appaltante ¢ obbligata ad usare tali prezzi e la tipologia e le famiglie citate

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese ¢ compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che
definitive nessuna esclusa od eccettuata che 1’assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il
progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo, 1’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura,
lavorazione e magistero.

Ai sensi dell’art.133 del D.Lgs 163/2006 non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del
codice civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Art. 26 — Variazione delle opere progettate

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell’appalto.

La Stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori, potra introdurre delle varianti in corso d’opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall’
dall’art.132 , del D.Lgs 163/2006; senza che percio I’ Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in pill 0 in meno, nei limiti della normativa vigente.

L’ Appaltatore non puo per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se
non ¢ stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall’impresa esecutrice dei lavori non
saranno ricompensate da parte della Stazione appaltante.

11 Direttore dei lavori potra disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella "B" allegata al capitolato speciale e che
non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

Saranno inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’ Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti
da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’ importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il
5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per ’esecuzione dell’opera.

Qualunque reclamo o riserva che I’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima
dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Art. 27 — Lavori non previsti — Nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell’elenco / voci / prezzi / si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, secondo le regole stabilite dall’articolo 163 del D.P.R.
207/2010, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilita prima della loro superiore approvazione.
11 prezzo della mano d’opera per le eventuali opere in economia verra stabilito secondo le tariffe vigenti al momento dell’esecuzione dell’opera,
aumentato della percentuale complessiva del 25% per spese generali ed utile d’impresa e dedotto del ribasso d’asta praticato.

Le somministrazioni ed i noli verranno compensate con i prezzi stabiliti dai listini quindicinali della Camera di Commercio di Lucca o in mancanza
di questi secondo i prezzi di mercato maggiorati del 25% per spese generali ed utile d’impresa e dedotto del ribasso d’asta praticato.

Controlli

Art. 28 — Controlli — Prove e verifiche dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procedera, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove I’ Appaltatore non si
prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori
oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, I’ Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui I’ Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle
opere compiute, per la Direzione lavori sono sufficenti due testimoni per ’accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilita
dell’appalto.

11 Direttore dei lavori segnalera tempestivamente all’ Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni
contrattuali o a regola d’arte; I’ Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.

Qualora I’ Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di
terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie
misurazioni o prove; le spese incontrate per I’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle
prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, I’ Appaltatore potra
formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori fara le sue controdeduzioni.
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Le riserve dell’ Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti
contrattuali.
Specifiche modalita e termini di collaudo
Art. 29 — Collaudi e indagini ispettive
La collaudazione delle opere verra eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovra essere emesso entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori e sara diretto ad accertare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarita delle
prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall’ Amministrazione.
Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinera all’ Appaltatore di metterle nelle condizioni
prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.
11 certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 1’approvazione del collaudo finale
da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, I’ Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini
mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per I’esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra
fra gli oneri dell’ Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.
Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile, ’appaltatore risponde per la difformita e vizi dell’opera ancorché riconoscibili, purché
denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Modalita di soluzione delle controversie
Art. 30 — Danni di forza maggiore
L’ Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ¢ alle
cose (art. 14 D.M. LL.PP. 145/2000).
Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro
3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigera apposito verbale, secondo i termini dell’art. 166, del D.P.R. 207/2010;
I’ Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione
di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’ Appaltatore.
Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore.
Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, I’interramento delle cunette e 1’allagamento dei cavi di
fondazione.
La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potra comportare 1’esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che
I’ Amministrazione indira.
Art. 31 — Definizione delle controversie
In osservanza della vigente normativa , qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’opera possa
variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce
immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito 1’affidatario, formula
all’ Amministrazione, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.
L’ Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta suddetta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario ¢
sottoscritto dall’affidatario.
La competenza per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario, ¢
demandata al Giudice Ordinario del Foro di Lucca.
Nelle more della risoluzione delle controversie I’ Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini
impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 32 — Scioglimento del contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori — Fusioni e conferimenti
L’ Amministrazione appaltante intende avvalersi della facolta di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai
sensi delle disposizioni presenti nell’art. 1671 c.c., art. 345 L. n. 2248 del 1865, e D. Lgs. 163/2006.
Inoltre la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato

rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni

obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

/) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini

previsti dal contratto;

2) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali

regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
(per i lavori i cui cantieri sono sottratti agli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008)

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del

2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al

riguardo dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento.
11 contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta
all’ Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo ’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e I’ Appaltatore o
suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’ Appaltatore, i rapporti economici con questo o con
il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
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a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno,

risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,

eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o

accettate dalle parti, e ’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

1) ’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il

completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’ Appaltatore

inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente

effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di

gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori

interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata

tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa esecutrice dei lavori, non produrranno singolarmente effetto
nei confronti dell’ Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o
scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 163/2006.
Nei sessanta giorni successivi I’Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui all’art. 116, del D. Lgs. 163/2006
produrranno, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di aziende, secondo quanto previsto dall’art. 118 del
D. Lgs. 163/2006.
Art. 33 — Osservanza delle leggi
Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto si fara altresi applicazione delle
seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’ Appaltatore, salvo diversa
disposizione del presente capitolato:

— delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP. — D. Lgs. 163/2006;

— di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

— delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

— Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);

— Regolamento generale sui contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010;

— 11 Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;

— Codice Civile — libro IV, titolo III, capo VII "dell’appalto", artt. 1655-1677;

— Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere

oggetto dell’appalto;

— Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.L, le norme C.E.L e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero

eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Parte II — Prescrizioni tecniche

Capo III - Qualita e provenienza dei materiali - Modo di esecuzione e ordine da tenersi dei lavori
Art. 34 — Premessa
Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della
direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda
espressamente le caratteristiche per 1’accettazione dei materiali a pi¢ d’opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in
caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I, le norme C.E.L, le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
dell’ ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione,
verra applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.
La Direzione lavori ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterra opportuno, e che I’ Appaltatore intende
impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Inoltre sara facolta dell’ Amministrazione appaltante chiedere all’ Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili
per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati
bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per ’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che I’ Impresa ha
intenzione di mettere in opera per 1’esecuzione dei lavori.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, I’Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle
caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Nonostante 1’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per
quanto puo dipendere dai materiali stessi.
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’ Amministrazione
appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.
Resta invece di esclusiva competenza dell’ Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa.
L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio ¢ ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive
prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione piu restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola
lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
Art. 35 — Provenienza e qualita dei materiali
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle localita che I’Impresa riterra di sua convenienza, purché ad
insindacabile giudizio della Direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.
A) ACQUA
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L’acqua dovra essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie terrose, non aggressiva o inquinata da materie
organiche e comunque dannose all’uso cui I’acqua medesima ¢ destinata.
B) CALCE
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti riportate nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2231.
C) POZZOLANE
Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate con pozzolane danno malte capaci di indurire anche
sott’acqua. Le pozzolane e i materiali a comportamento pozzolanico dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati nel R.D. 16 novembre
1939, n. 2230.
D) LEGANTI IDRAULICI
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le
particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 595 e succ. modifiche, nonché dal D.M. 31 agosto 1972. Essi
dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall’umidita.
E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI — INERTI)
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi D.M. 9 gennaio 1996 — Allegato 1, dovranno essere costituiti
da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del
conglomerato od alla conservazione delle armature.
Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche dell’ opera da eseguire, dal
copriferro e dall’interferro delle armature.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla
compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.
L’Impresa dovra garantire la regolarita delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati
progettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori.
I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione
di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953.
Si definisce:

— pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di

pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.L. 2334 e trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;

— pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di

pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.L. 2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;

— graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di

pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 ¢ trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;

— sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di ghiaie, passante al

setaccio 2 U.N.L 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;

— additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.L. 2332.
Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima riportati all’art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n.
4/1953. I metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre fare riferimento
alle norme tecniche del C.N.R. — B.U. n. 93/82.
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati,
essere puliti, praticamente esenti da materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. — B.U. n. 139/92.
Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per I’additivo (filler) che deve essere costituito da polvere proveniente da
rocce calcaree di frantumazione, all’occorrenza si puo usare anche cemento portland e calce idrata con 1’esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere
minerale.
F) CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLI IN CALCESTRUZZO
I cubetti di pietra dovranno rispondere alle "Norme per I’accettazione dei cubetti di pietre per pavimentazioni stradali" C.N.R. — ed. 1954 ¢ alle
Tabelle UN.L 2719 — ed. 1945. 1 pietrini in cemento dovranno corrispondere alle norme U.N.L 2623-44 e seguenti.
I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 ¢ 9066/1 e 2-87.
G) MATTONI
I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta
cottura, cioe essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona
riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi
alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.
I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di
cui all’allegato 7 del D.M. 9 gennaio 1996.
Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni si fara riferimento al D.M. Min. LL.PP. 20 novembre 1987.
H) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.
In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti
stabiliti dal D.M. 9/1/1996. La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di
legge.
I) LEGNAMI
I legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal D.M. 30 ottobre 1972.
J) BITUMI
Le caratteristiche per 1’accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 68 del 23 maggio 1978 . La Direzione dei lavori, a
suo insindacabile giudizio, effettuera le campionature di bitume, operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame,
secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31 dicembre 1980 "Norme per 1’accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume".
K) BITUMI LIQUIDI
Debbono soddisfare alle "Norme per I’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al fascicolo n. 7 del C.N.R., edizione 1957.
L) EMULSIONI BITUMINOSE
Emulsioni anioniche (basiche)
Debbono soddisfare alle "Norme per I’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di cui al fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione
1958.
Emulsioni cationiche (acide)
Le norme per 1’accettazione delle emulsioni bituminose acide devono rispondere alle indicazioni riportate dal C.N.R.
Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato bituminoso, sono da preferire le emulsioni tipo ECR 55,
salvo diversa indicazione della voce della lavorazione sull’elenco prezzi o da differente ordinativo della Direzione lavori.
Tubi di cemento:
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I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci,
perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno
essere intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovra
essere cosl intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto I’azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC):
I tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta costruttrice, il diametro, I’indicazione del tipo
e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovra essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto
dalla Circ. Min. Sanita n. 125 del 18 luglio 1967.
Come previsto dalle norme U.N.L. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in:
—tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;
— tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;
— tipo 313, per acqua potabile in pressione;
— tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 50°;
— tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;
—tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.
11 Direttore dei lavori potra prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cure e spese dell’ Appaltatore, e qualora i
risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, I’ Appaltatore sara costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al
risarcimento dei danni diretti ed indiretti.
Tubi di polietilene (PE):
I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantita del 2-3% della massa, dovranno essere perfettamente atossici ed
infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10). Il tipo a bassa densita rispondera alle norme U.N.L
6462-69 e 6463-69, mentre il tipo ad alta densita rispondera alle norme U.N.I. 711, 7612, 7613, 7615.
Tubi drenanti in PVC:
I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticita, a basso coefficiente di scabrezza, conformi alle D.LN. 16961, D.IN. 1187 ¢ D.L.N.
7748.
1 tubi si distinguono nei seguenti tipi:

1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure di mm 1,3 di larghezza,

(d.e. mm da 50 a 200);

2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, (d.i. mm da 100 a 250);

3) tipo tunnel corrugato con suola d’appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm da 80 a 300).
Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate
al D.M. 12 dicembre 1985.
(4) Cfr. F. Baiocco, Capitolato speciale tipo per appalti di lavori stradali, Pirola, maggio 1996, 60-61.
Art. 36 — Accettazione, qualita ed impiego dei materiali — Certificazioni di conformita
In correlazione a quanto ¢ prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, I’Impresa sara obbligata a prestarsi in
ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte
le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.
Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell’articolo 15 del capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000). Qualora nelle somme a
disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse I’indicazione o venga a mancare la relativa disponibilita economica a
seguito dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si
dovranno intendere a completo carico dell’ Impresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora I’importo previsto nelle somme a disposizione
non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e veriche di laboratorio, pertanto in questo caso I’Impresa esecutrice dei lavori dovra
farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria.
Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell’ Amministrazione appaltante, numerandoli di
sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi piu adatti a garantire 1’ autenticita.
Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di seguito elencate:
— apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti;
— barriere di sicurezza;
— barriere fonoassorbenti;
— impianti elettrici;
— impianti di illuminazione;
— impianti di ventilazione;
— impianti tecnologici per ’edilizia civile ed industriale;
— segnaletica verticale e orizzontale;
I’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovra attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del Ministero dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n.
2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107 e del 17 giugno 1998, n. 3652 (art. 1 e all.) nei riguardi della presentazione della
dichiarazione di impegno o di conformita o certificazione di conformita sia all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.
Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono 1’apposizione del marchio di conformita CE o laddove sia
prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformita.

A) FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE
MOVIMENTI DI TERRE

Art. 37 — Tracciamenti

L’Impresa ¢ tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di iniziare i lavori di sterro o riporto, in modo che risultino
indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A suo
tempo dovra pure posizionare delle modine, nei tratti piu significativi o nei punti indicati dalla Direzione lavori, utili e necessarie a determinare con
precisione I’andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la
esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato, 1’ Appaltatore dovra procedere al tracciamento di esse, pure con
I’obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 38 — Scavi e rialzi in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i fosso, cunette, accessi, passaggi € rampe, cassonetti e simili,
nonché per I’impianto di opere d’arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali salvo le eventuali variazioni
che I’Amministrazione appaltante ¢ in facolta di adottare all’atto esecutivo, restando a completo carico dell’Impresa ogni onere proprio di tali generi
di lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie. L’Impresa nell’eseguire le trincee e i rilevati o altri scavi in
genere, dovra ultimarle al giusto piano prescritto, inoltre dovra essere usata ogni esattezza nella profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e nello
spianare le banchine stradali.
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Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, I’Impresa ¢ tenuta a coordinare
opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.
Nell’esecuzione degli scavi in genere I’Impresa dovra ricorrere all’impiego di adeguati mezzi meccanici e di mano d’opera sufficiente in modo da
ultimare le sezioni di scavo di ciascun tratto iniziato.
Dovra essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell’appianare e sistemare le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli
della strada.
Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come previsto dagli elaborati progettuali o dagli ordinativi scritti della
Direzione lavori o appropriate per impedire dei scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno. L’Impresa
rimane la sola responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, sara altresi obbligata a provvedere alla rimozione del materiale franato, a sua
cura e spese.
Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento e del contenuto di umidita di esse, I’ Impresa dovra
provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilita e modalita d’impiego, che verranno fatte eseguire a spese dell’Impresa dalla
Direzione lavori presso Laboratori autorizzati.
Le terre verranno caratterizzate ¢ classificate secondo le norme tecniche C.N.R. — U.N.I. 10006/1963.
Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevati ’Impresa ¢ tenuta ad effettuare a propria cura e spese I’estirpamento di piante, arbusti e relative radici
esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all’impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate
in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle piante, che dovra essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente
spessore e costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.
La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali di trincea, potra ordinare 1’adozione di
provvedimenti atti a prevenire la contaminazione d’apporto tra cui la fornitura e la posa in opera di teli geosintetici.
Art. 39 — Formazione rilevati
I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma non dovranno superare la quota del piano di appoggio
della fondazione stradale.
Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura ritenuta idonea dalla Direzione lavori, dovra provvedersi
mediante riduzione ad elementi di pezzatura massima non superiore a cm 20 con percentuale di pezzatura grossa (compreso tra 5 e 20 cm) non
superiore del 30% in peso del materiale costituente il rilevato, sempreché tale percentuale abbia granulometria sufficientemente assortita. Tali
elementi rocciosi dovranno essere distribuiti uniformemente nella massa del rilevato e non potranno essere impiegati per la formazione dello strato
superiore del rilevato per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di posa della fondazione stradale.
I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione lavori solo quando vi sia la possibilita di effettuare un tratto
completo di rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali del corpo stradale.
Art. 40 — Scavi di fondazione (Scavi a sezione obbligata)
Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui all’articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali
riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d’arte. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere
spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all’atto della loro esecuzione, in relazione alle indicazioni e prescrizioni
riguardanti le norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (D.M. 11 marzo 1988, Circ. M. LL. PP. 24
settembre 1988, n. 30483).
Le profondita, che si trovino indicate nei disegni progettuali, sono percio di semplice indicazione e I’ Amministrazione appaltante si riserva piena
facolta di variarle nella misura che reputera pit conveniente, senza che cio possa dare all’ Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di
speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.
Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei lavori dovra verificare ed accettare i relativi piani di posa, sotto pena di demolire ’opera
eseguita per 1’ Appaltatore.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della
Direzione dei lavori, essere disposti a gradini od anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I’Impresa dovra, occorrendo, sostenerle con convenienti armature e
sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi
potranno pero, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.
In questo caso non sara compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell’opera, e I’Impresa dovra
provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell’opera, con materiale adatto, ed al
necessario costipamento di quest’ultimo.
Analogamente dovra procedere I’Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi
eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre pero¢ il limite massimo di cm 20, 1’ Appaltatore dovra
provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all’esaurimento dell’acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti pit opportuni. Sono considerati
come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondita maggiore di cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente
le acque filtranti nei cavi di fondazione, questi scavi verranno compensati a parte con il relativo prezzo a scavi subacquei.
Nella costruzione dei ponti ¢ necessario che I’ Impresa provveda, fin dall’inizio dei lavori, ad un adeguato impianto di pompaggio, che,
opportunamente graduato nella potenza dei gruppi impiegati, dovra servire all’esaurimento dell’acqua di filtrazione dall’alveo dei fiumi o canali.
L’Impresa, per ogni cantiere, dovra provvedere a sue spese al necessario allacciamento dell’impianto di pompaggio nonché alla fornitura ed al
trasporto sul lavoro dell’occorrente energia elettrica, sempre quando I’Impresa stessa non abbia la possibilita e convenienza di servirsi di altra forza
motrice. L’impianto dovra essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni, dei necessari dispositivi di
sicurezza restando I’ Amministrazione appaltante ed il proprio personale sollevati ed indenni da ogni responsabilita circa le conseguenze derivate dalle
condizioni dell’impianto stesso.
Lo scavo a sezione obbligata ¢ da intendersi anche per 1’esecuzione delle trincee drenanti (a sezione trapezia o rettangolare) da realizzarsi per
I’abbassamento della falda idrica e relativo smaltimento delle acque non superficiali; tali sezioni potrebbero essere realizzate previa esecuzione di
scavi di sbancamento atti alla preparazione del piano di posa dei mezzi meccanici.
L’ Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantita e
robustezza che per la qualita delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti
parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprieta dell’ Amministrazione, resteranno di proprieta dell’Impresa, che potra percio
ricuperarle ad opera compiuta.
Nessun compenso spetta all’Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.
L’Impresa sara tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare I’immissione entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall’esterno. Nel
caso che cio si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti, salvo i danni riconosciuti di forza maggiore.

B) OPERE D’ARTE
Art. 41 — Malte
Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta misurazione e controllo che I’Impresa dovra garantire e mantenere
efficienti a sua cura e spese.
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
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Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I’ Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo
le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.

Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantita necessarie per I’'impiego immediato; gli impasti residui saranno portati a rifiuto.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi
asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formera prima ’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore
quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare
uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Art. 42 — Conglomerati cementizi

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle prescrizioni contenute nel R.D. 16 novembre

1939, n. 2229, nonché al D.M. 9 gennaio 1996, punto 2.1.

Pertanto si dovra rispettare le specifiche tecniche che riguardano i materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione, le proprieta del
calcestruzzo fresco ed indurito ed i metodi per la loro verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le
procedure di controllo della sua qualita contenute nella norma U.N.L 9858 (maggio 1991).
L’Impresa dovra garantire le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori, sulla scorta dei dati fondamentali riportati negli elaborati
progettuali o su ordinativo della Direzione lavori, ovvero:

1) classe di resistenza desiderata in fase di esercizio (Rck per provini cubici - fck per provini cilindrici);

2) dimensione massima nominale dell’aggregato;

3) classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e destinazione del calcestruzzo (calcestruzzo normale, armato e

precompresso);

4) classe di consistenza (mediante misura dell’abbassamento al cono — UNI 9418 o determinazione del tempo Vébé — UNI

9419).
Inoltre per particolari condizioni o costruzioni, i calcestruzzi possono essere prescritti mediante i dati addizionali (facoltativi) di cui al punto 8.2.3
delle norme tecniche U.N.I. 9858.
11 quantitativo d’acqua d’impasto del calcestruzzo deve tenere presente dell’acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente
controllato in cantiere.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata
da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.
I getti devono essere convenientemente vibrati.
Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria, per I’'impiego immediato, cio¢ dovranno essere preparati
volta per volta e per quanto ¢ possibile in vicinanza al lavoro. I residui d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego
dovranno essere gettati a rifiuto.
Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme U.N.I. 8520/1-22 ediz. 1984-86. Gli aggregati leggeri
saranno conformi alle norme U.N.L. 7459/1-12 ediz. 1976.
Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa autorizzazione della Direzione lavori, devono ottemperare alle
prescrizioni delle norme tecniche da U.N.L. 7101 a U.N.L. 7120 e U.N.I. 8145 (superfluidificanti).
Art. 43 — Muratura di mattoni e in blocchi cls
Per le caratteristiche meccaniche e modalita esecutive delle murature si fara riferimento alle seguenti norme tecniche:

—D.M. LL. PP. 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per

il loro consolidamento";

— Circ. M. LL.PP. 4 gennaio 1989, n. 30787, " Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e

collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

— Circ. M. LL.PP. 30 gennaio 1981, n. 21745, "Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento

degli edifici in muratura danneggiati dal sisma".
I mattoni all’atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente saturazione per immersione prolungata e mai per
aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra uno strato di
malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all’ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza delle connessure non dovra essere
maggiore di 1 cm, né minore di 0,5 cm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene allineati e collegati a morsa con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio
formati e di colore pitl uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti
verticali. In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm 5, e, previa loro raschiatura e
pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruiti in modo tale che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla
curva di intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all’intradosso e mm 10
all’estradosso.

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale,
laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono rispondere
alle prescrizioni contenute nel DMLLPP n. 103 del 20 novembre 1987, “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento” (d’ora in poi DM n. 103/87). Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile
riferimento, insieme a quelle delle norme UNI 8942 — 1986 “Prodotti di laterizio per murature”. Le eventuali prove su detti elementi saranno condotte
seconde le prescrizioni di cui alla norma UNI 772 “Metodi di prova per elementi di muratura”. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo
possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato DM n. 103/87. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata
attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel
DM n. 103/87 di cui sopra. E in facolta del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da
mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 44 — Opere in cemento armato normale e precompresso
Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso 1’ Appaltatore dovra rispettare strettamente il contenuto delle seguenti norme
tecniche:

— L. 5Snovembre 1971, n. 1086, "Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a

struttura metallica";

—D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996, "Norme tecniche per il calcolo, I’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato,

normale e precompresso e per le strutture metalliche";

— Circ. M. LL.PP. 14 febbraio 1974, n. 11951, "Norma per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio, normale e

precompresso ed a struttura metallica. Istruzioni per 1’applicazione";
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— Circ. M. LL.PP. 31 gennaio 1979, n. 19581, "Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 7 — Collaudo Statico";

— Circ. M. LL.PP. 9 gennaio 1980, n. 20049, "Legge 5 novembre 1971, n. 1086 — Istruzioni relative ai controlli sul

conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato";

— Circ. M. LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C., "Istruzioni per I’applicazione delle norme tecniche per il calcolo,

I’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche di cui al D.M. 9

gennaio 1996".
Per le opere ricadenti in zona sismica, I’Impresa dovra anche attenersi alle prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche:

— L. 2 febbraio 1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

—D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996, "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche";

—D.M. LL.PP. 2 gennaio 1981, " Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle

regioni Basilicata, Campania e Puglia";

— Circ. M. LL.PP. 12 dicembre 1981, n. 22120, "Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento

degli edifici in cemento armato ed a struttura metallica danneggiati dal sisma";

— Circ. M. LL.PP. 10 aprile 1997, n. 65, "Istruzioni per ’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche

di cui al D.M. 16 gennaio 1996";

— Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. — Servizio Tecnico Centrale, "Linee guida per progettazione, esecuzione e

collaudo di strutture isolate dal sisma".
Per I’esecuzione di opere quali ponti, viadotti le normative tecniche di riferimento sono:

— D.M. 4 maggio 1990, "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali";

— Circ. M.LL.PP. 25 febbraio 1991, n. 34233, "Istruzione per ’applicazione delle norme tecniche di cui al D.M. 4 maggio

1990".
Prima dell’inizio dei getti di ciascuna opera d’arte, I’ Impresa sara tenuta a presentare in tempo utile all’esame della Direzione lavori i risultati dello
studio preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di conglomerato cementizio la cui classe figura negli elaborati progettuali delle opere
comprese nell’appalto. Tale studio di prequalificazione, da eseguirsi presso un Laboratorio autorizzato, deve riportare:
— classe di resistenza,
— natura — provenienza — qualita degli inerti,
— analisi granulometrica degli inerti,
— tipo e dosaggio del cemento,
— rapporto acqua/cemento,
— tipo e dosaggio di eventuali additivi,
— classe di consistenza per la valutazione della lavorabilita dell’impasto cementizio.
La Direzione lavori dovra essere informata anche sul tipo di impianto di confezionamento con la relativa ubicazione, sistemi di trasporto, modalita di
esecuzione dei getti e della conseguente stagionatura.
L’Impresa rimane 1’unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge, nonostante ’esame ¢ la verifica sugli studi preliminari di
qualificazione, da parte della Direzione lavori; pertanto essa sara tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e
conseguenza che avessero a verificarsi.
11 confezionamento dei conglomerati cementizi dovra avvenire negli impianti preventivamente sottoposti all’esame della Direzione lavori. Gli
impianti di betonaggio saranno di tipo automatico o semiautomatico, ma tali da garantire per tutta la durata dei lavori degli discostamenti non
superiore al ........ % (es. 3 + 5) dai dosaggi dei singoli componenti della miscela stabili nella fase preliminare di accettazione.
La lavorabilita non dovra essere raggiunta con il maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del calcestruzzo. L’ Impresa,
previa autorizzazione del Direttore dei lavori, potra utilizzare I’'impiego di additivi quali fluidificanti o superfluidificanti, senza che questa abbia
diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per il raggiungimento della classe di consistenza prevista per 1’esecuzione delle opere.
11 trasporto del conglomerato cementizio dall’impianto di confezionamento alla localita del cantiere dovra essere effettuato con mezzi idonei al fine di
evitare la possibile segregazione dei singoli materiali e comunque lasciando inalterate le caratteristiche di confezionamento del calcestruzzo. 1
calcestruzzi debbono essere approvvigionati in cantiere o preparati in sito soltanto nella quantita necessaria per I’impasto immediato e cio¢ debbono
essere predisposti di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
La posa in opera sara eseguita con ogni cura e regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, pulizia del sottofondo,
pulizia nelle zone oggetto di ripresa dei getti, posizionato le casseformi e predisposto le necessarie armature metalliche. Il controllo delle gabbie di
armature metalliche, prima del getto, dovra essere rivolto anche nel rispetto della distanza del copriferro, indicata negli elaborati progettuali o su
ordinativo della Direzione lavori; questo in particolare modo negli ambienti ritenuti aggressivi o per la particolarita dell’opera.
La Direzione dei lavori avra la facolta di ordinare che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuita, tale da evitare le riprese dei getti; per tale
accorgimento I’Impresa non potra avanzare nessuna richiesta di maggiori compensi anche se sara costretta ad una turnazione del proprio personale.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti tali da evitare la segregazione dei singoli componenti
della miscela.
11 getto sara eseguito a strati di spessore non superiore a 15 centimetri.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta o altri sostanze (disarmanti) in modo da evitare per quanto sia
possibile la formazione di vani e di ammanchi.
I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti, oppure convenientemente rafforzati con controventature di sostegno
tali da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la fase di getto e di pigiatura.
Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I conglomerati con cemento ad alta resistenza ¢ opportuno che
vengano vibrati.
La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verra indicato dalla Direzione dei lavori e comunque non superiore a
centimetri 15. I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da applicarsi alla superficie
esterna del getto o alle casseforme. I pervibratori sono in genere piu efficaci, si deve pero evitare che essi provochino spostamenti nelle armature;
inoltre vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti. La vibrazione superficiale viene di regola applicata
alle solette di piccolo e medio spessore (massimo cm 20). La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in
superficie un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.
Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente
di maturazione da garantire la solidita dell’opera. Di mano in mano che una parte del lavoro ¢ finita, la superficie deve essere regolarmente innaffiata
affinché la presa avvenga in modo uniforme e, quando occorra, anche coperta con della ghiaia lavata, con teli mantenuti umidi, applicare dei prodotti
stagionanti che formano membrane protettive (U.N.I. 8866, U.N.I. 8656 e U.N.I. 8660) per proteggere 1’opera da variazioni troppo rapide di
temperatura.
Nei casi di ripresa dei getti, quando questi veramente inevitabili, si deve inumidire la superficie del conglomerato eseguito in precedenza se questo ¢
ancora fresco; dove la presa sia iniziata o terminata si deve raschiare la superficie stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, si dovra applicare
un sottile strato di malta di cemento in modo da assicurare un buon collegamento del getto di calcestruzzo nuovo col vecchio. Si deve fare anche la
lavatura se la ripresa non ¢ di fresca data.
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La verifica della resistenza caratteristica del conglomerato verra disposto, da parte della Direzione lavori, in conformita a quanto previsto dall’allegato
2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996, ovvero:

— controllo di accettazione (punto 5), che si effettua durante 1’esecuzione delle opere;

— prove complementari (punto 6), da eseguire, ove ritenuto necessario a completamento delle prove precedenti.
Nel caso che la resistenza dei provini assoggettati a prove nei Laboratori risulti inferiore a quello indicato negli elaborati progettuali o dall’ordinativo
del Direttore dei lavori, occorre procedere, a cura e spese dell’ Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal
quantitativo di calcestruzzo carente, sulla base della resistenza ridotta, oppure ad una verifica della resistenza con prove complementari, quali prelievo
di provini per carotaggio direttamente dalle strutture, oppure con altri strumenti e metodi riconosciuti validi dalla Direzione lavori. A ulteriore
controlli ultimati, verra redatta apposita relazione, da parte dell’ Appaltatore a firma di un tecnico abilitato, dove si indichi in base alla resistenza del
conglomerato risultante, ferme restando le ipotesi di vincolo, a quali sollecitazioni e a quali carichi la struttura puo essere sottoposta in fase di
esercizio.
La Direzione lavori, previa approvazione della relazione anche da parte del Responsabile del procedimento, decida che la resistenza caratteristica ¢
ancora compatibile con la destinazione d’uso dell’opera progettata e in conformita delle leggi in vigore, dovra contabilizzare il calcestruzzo in base al
valore della resistenza caratteristica risultante. Qualora tale resistenza non risulti compatibile con le finalita di progetto, 1’ Appaltatore sara tenuto a sua
cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell’opera oppure all’adozione di quei provvedimenti che la Direzione dei lavori riterra di approvare
formalmente.
Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all’ Appaltatore se il valore della resistenza caratteristica del calcestruzzo risultera maggiore di quanto
previsto.
Oltre ai controlli relativi alla resistenza caratteristica di cui sopra, il Direttore dei lavori potra, a suo insindacabile giudizio, disporre tutte le prove che
riterra necessarie, e in particolare le seguenti:

— determinazione della consistenza — prova di abbassamento al cono (slump test) - [U.N.L 9418],

— controllo della composizione del calcestruzzo fresco - [U.N.L. 6393],

— massa volumica del calcestruzzo - [U.N.I. 6394/1/2],

— prova del contenuto d’aria - [U.N.L. 6395],

— resistenza alla degradazione per cicli di gelo e disgelo - [U.N.I. 7087],

— prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio da strutture gia stagionate — [U.N.L 6132],

— prova di resistenza a compressione con sclerometro ®.
Tutte le precedenti prove verranno eseguite a spese dell’ Impresa e le modalita di esse saranno fissate dalla Direzione dei lavori.
I prelievi dei provini e campioni di calcestruzzo in cantiere dovranno essere conformi alle norme tecniche:
—U.N.I. 6126 — Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere,
—U.N.I. 6127 — Provini in calcestruzzo — preparazione e stagionatura.
Le frequenze minimo di prelievo saranno come dall’allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.
Qualunque sia I’importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all’ Appaltatore spetta sempre la completa ed unica responsabilita della loro
regolare ed esatta esecuzione in conformita degli elaborati esecutivi.

(8) Cfr. AN.A.S., Capitolato Speciale d’Appalto, parte I, Norme tecniche, MB&M di Roma, 1993, 43.
Art. 46 — Armature, centinature, casseforme, opere provvisionali
Nella realizzazione di tali opere provvisionali, I’ Impresa dovra adottare il sistema e tecnica che riterra pit opportuno, in base alla capacita statica, di
sicurezza e alla sua convenienza. Inoltre dovranno essere eseguite delle particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per rispettare le norme, i
vincoli che fossero imposti dagli Enti competenti sul territorio per il rispetto di impianti e manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori che in
qualche modo venissero ad interferire con essi, compreso ’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua, la presenza di servizi di soprassuolo e di
sottosuolo, nonché le sagome da lasciare libere al di sopra di ferrovie, strade camminamenti quali marciapiedi ad uso pedonale.
e simultaneamente.
Art. 47 — Strutture in acciaio
Le strutture in acciaio dovranno rispondere alle norme seguenti:
—D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996, "Norme tecniche per il calcolo, ’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso e per le strutture metalliche";
— Circ. M. LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C., "Istruzioni per ’applicazione delle norme tecniche per il calcolo,
I’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche di cui al D.M. 9
gennaio 1996",
— D.M. 4 maggio 1990, "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali";
— Circ. M. LL.PP. 25 febbraio 1991, n. 34233, "Istruzione per ’applicazione delle norme tecniche di cui al D.M. 4 maggio
1990".
—Norma tecnica C.N.R.-UN.L. 10011-86, "Costruzioni in acciaio — Istruzioni per il calcolo, I’esecuzione, il collaudo e la
manutenzione"

Art. 48 — Demolizioni

Le operazioni di demolizione saranno eseguite, da parte dell’ Impresa, con ordine e con le necessarie cautele e precauzioni, in modo da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o
guidati in basso tramite appositi sistemi ritenuti idonei per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni I’ Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione lavori,
impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso I’ Amministrazione appaltante; alla quale spetta ai sensi dell’art. 36 del capitolato generale la
proprieta di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere e 1’ Appaltatore dovra provvedere per la loro cernita, trasporto in
deposito ecc., in conformita e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 36.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio I’impiego dei materiali di recupero, nel rispetto della normativa vigente in
materia, per I’esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 40 del capitolato generale.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu presto, venire trasportati, a cura dell’ Appaltatore, in rifiuto alle
pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie come per gli
scavi in genere.

La ditta Appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di
trasporto materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.

Art. 49 — Drenaggi e fognature !>

Nell’esecuzione delle fognature per la raccolta delle acque reflue, nonché nell’esecuzione di tubazioni per fluidi diversi dall’acqua, 1’ Appaltatore
dovra seguire le disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in esso previste all’art. 1 emanate con D.M. 12
dicembre 1985 e relativa Circolare M. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291.
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Art. 50 — Premessa
Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa riferimento alle norme tecniche del C.N.R. — B.U. n. 169 del
1994. Le parti del corpo stradale sono cosi suddivise:
a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato):
b) sovrastruttura, cosi composta:
1) fondazione,
2) base,
3) strato superficiale (collegamento e usura).
In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, la sagoma stradale per tratti in rettifilo sara costituita da due falde inclinate in
senso opposto aventi pendenza trasversale del 1,5+2,0%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Alle banchine sara invece
assegnata la pendenza trasversale del 2,0+5,0%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei lavori stabilira in relazione al raggio della curva e con
gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.
11 tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla Direzione dei lavori, in base ai risultati
delle indagini geotecniche e di laboratorio.
L’Impresa indichera alla Direzione dei lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in
conformita degli articoli che seguono.
La Direzione dei lavori ordinera prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali di fiducia dell’ Amministrazione appaltante.
Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante 1’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere
o presso gli stessi Laboratori ufficiali.
L’approvazione della Direzione dei lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non sollevera 1I’Impresa dalla responsabilita circa
la buona riuscita del lavoro.
L’Impresa avra cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in
opera.
Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione non dovra scostarsi dalla sagoma di
progetto di oltre 0,3 mm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,00 disposto secondo due direzioni ortogonali.
La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico ’estradosso del ponte e gli strati di
impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione,
compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore qualita e con la massima cura esecutiva.
Art. 51 — Strati di fondazione
Lo strato di fondazione sara costituito dalla miscela conforme alle prescrizioni del presente capitolato e comunque dovra essere preventivamente
approvato dalla Direzione dei lavori e dovra essere steso in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla capacita
costipante delle attrezzature di costipamento usate.
Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonee al tipo di materiale impiegato ed approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai
gradi di costipamento prescritti dalle indicazioni successive.
1l costipamento dovra interessare la totale altezza dello strato che dovra essere portato alla densita stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori
in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegato. Durante
la fase di costipamento la quantita di acqua aggiunta, per arrivare ai valori ottimali di umidita della miscela, dovra tenere conto delle perdite per
evaporazione causa vento, sole, calore ed altro. L’acqua da impiegare dovra essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.
Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidita siano tali da non produrre danni alla qualita dello strato stabilizzante. La costruzione
sara sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3 °C.
Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidita durante
qualsiasi fase della costruzione, dovra essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformita delle prescrizioni della Direzione dei
lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo.
La superficie di ciascuno strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal progetto e dovra risultare liscia e
libera da buche e irregolarita.
A) FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE A STABILIZZAZIONE MECCANICA (&
Tale fondazione ¢ costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con 1’aggiunta o meno di legante
naturale, il quale ¢ costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNL
L’aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potra essere: materiale reperito in sito, entro
o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di
cantiere.
Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione dei lavori in relazione alla portata del sottofondo; la stesa avverra in strati
successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.
(16) Cfr. ANN.A.S., Capitolato Speciale d’Appalto, parte II, Norme tecniche, MB&M di Roma, 1993, 107-110.
a) Caratteristiche del materiale da impiegare
1l materiale in opera, dopo I’eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche seguenti:

1) I’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle

curve limiti:
Serie crivelli e setacci U.N.L Miscela passante: Miscela passante:
% totale in peso % totale in peso
F max 71 mm F max 30 mm
Crivello 71 100 100
Crivello 30 70 , 100 100
Crivello 15 50, 80 70, 100
Crivello 10 30,70 50, 85
Crivello 5 23,55 35,65
Setaccio 2 15,40 25,50
Setaccio 0,42 8,25 15,30
Setaccio 0,075 2,15 5,15

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale controllo dovra anche
essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell’equivalente in sabbia (65) potra essere
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variato dalla Direzione lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi

equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione lavori richiedera in ogni caso (anche se la miscela contiene piu del

60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6);

6) indice di portanza CBR (C.N.R. — U.N.L. 10009 — Prove sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R. di una terra), dopo 4

giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. E inoltre richiesto che tale

condizione sia verificata per un intervallo di = 2% rispetto all’'umidita ottima di costipamento;

7) limite di liquidita £ 25%, limite di plasticita * 19, indice di plasticita £ 6.
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, I’accettazione avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate
ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.
b) Studi preliminari
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavori mediante prove di laboratorio sui campioni che 1’impresa avra cura di
presentare a tempo opportuno.
Contemporaneamente ’impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la
consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verra impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione lavori in
corso d’opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.
¢) Modalita operative
11 piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.
1l materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 cm e dovra presentarsi, dopo costipato, uniformemente
miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I’umidita prescritta in funzione della densita, ¢ da effettuarsi mediante dispositivo spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano
tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso
dovra essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell’ Impresa.
1l materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneita dei rulli e le modalita di
costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel
cantiere (prove di costipamento).
11 costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 98% della densita massima fornita dalla prova
AASHO modificata:
11 valore del modulo di compressibilita Me, misurato con il metodo di cui agli articoli "Movimenti di terre", ma nell’intervallo compreso fra 0,15 ¢
0,25 N/mm?2, non dovra essere inferiore ad 80 N/mm?2.
La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto
secondo due direzioni ortogonali.
Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in pit o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.
Sullo strato di fondazione, compattato in conformita delle prescrizioni avanti indicate, ¢ buona norma procedere subito alla esecuzione delle
pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori, un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di
portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di esportazione e di
disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di
cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla
realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie
superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.
Art. 52 — Strato di base in misto bitumato 12
a) Descrizione
Lo strato di base ¢ costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle
Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo IV/1953), normalmente dello spessore di 10 +15 cm, impastato con bitume a caldo, previo
preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati o metallici a rapida inversione.
Lo spessore della base ¢ prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei lavori.
Nella composizione dell’aggregato grosso (frazione > 4 mm), il materiale frantumato dovra essere presente almeno per il 90% in peso. A giudizio
della Direzione lavori potra essere richiesto che tutto 1’aggregato grosso sia costituito da elementi provenienti da frantumazione di rocce lapidee.
b) Materiali inerti
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione cosi come per le modalita di esecuzione delle prove
stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953, con ’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita
in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.
Aggregato grosso (frazione > 4 mm):
L’aggregato grosso sara costituito da una miscela di ghiaie e/o brecce /o pietrisco/pietrischetto/graniglia che dovra rispondere ai seguenti requisiti:

— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;

— contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;

— perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita secondo la norma C.N.R. B.U. n. 34/7, inferiore al 25%;

— quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 90% in peso;

— dimensione massima dei granuli 40 mm (valida per uno spessore finito dello strato di base di almeno 7 cm);

— sensibilita al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone considerate soggette a gelo);

— passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%;

— forma approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (brecce e pietrischi), comunque non appiattita, allungata o

lenticolare, in ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie

ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.
Aggregato fino (frazione £ 4 mm):
L’aggregato fino sara costituito da una miscela di graniglie e/o ghiaie e/o brecciolini e sabbia naturale e/o di frantumazione e dovra rispondere ai
seguenti requisiti:

— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;

— contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%);

— equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 (30 marzo 1972) superiore a 50%;

— materiale non plastico, secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014;

— limite liquido (WL), secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014, non superiore al 25%.

Additivi:
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Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri
d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
— setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100;
— setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90.
La granulometria dovra essere eseguita per via umida.
¢) Legante bituminoso
Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle "Norme per ’accettazione dei bitumi" del C.N.R. — B.U. n. 68 del 23 maggio 1978.
11 bitume dovra essere del tipo di penetrazione 60 + 70, ovvero avere una penetrazione a 25°C di 60 + 70 dmm e le altre caratteristiche rispondenti a
quelle indicate per la gradazione B 50/70 nella norma C.N.R.
Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento p.a., punto di rottura Fraas, duttilita e volatilita, si useranno
rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24 (29 dicembre 1971); B.U. C.N.R. n. 35 (22 novembre 1973); B.U. C.N.R. n. 43 (6 giugno
1974); B.U. C.N.R. n. 44 (29 ottobre 1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17 marzo 1976).
11 bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione, secondo la tabella UNI 4163 — ed. febbraio 1959, calcolato con la formula appresso riportata,
compreso fra- 1,0 e = 1,0:
1P : indice di penetrazione = (20 x U—500 x V) /(U + 50 x V)
dove:
U = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello” in °C (a 25 °C);
V = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a 25 °C.)
11 prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalla norma C.N.R. B.U. n. 8§1/1980.
d) Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Miscela passante:
UN.L % totale in peso

Crivello 40 100
Crivello 30 80, 100
Crivello 25 70,95
Crivello 15 45 .70
Crivello 10 35,60
Crivello 5 25,50
Setaccio 2 20 , 40
Setaccio 0,4 6,20
Setaccio 0,18 4 14
Setaccio 0,075 4. 8

1l tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso secco totale degli aggregati. Esso dovra comunque essere determinato
come quello necessario e sufficiente per ottimizzare — secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni
stradali — le caratteristiche di impasto di seguito precisate:

— il valore della stabilita Marshall - Prova B.U. C.N.R. n. 30 (15 marzo 1973) eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi

di maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra la

stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere superiore a 250;

— gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui

compresi fra 3% e 7%;

— sufficiente insensibilita al contatto prolungato con I’acqua; la stabilita Marshall, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 149/92,

dovra risultere pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della D.L., I'impasto potra essere ugualmente

accettato purché il legante venga addittivato con il dope di adesione e, in tal modo, I’impasto superi la prova.
I provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso 1’impianto di produzione e/o presso la stesa e la stessa
Impresa dovra a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i provini Marshall.
La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovra pero superare quest’ultima di oltre 10 °C.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in
particolare le seguenti caratteristiche:

— la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 — non dovra essere inferiore al 97% della

densita dei provini Marshall;

— il contenuto di vuoti residui — determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 — dovra comunque risultare compreso fra il

4% e I’8% in volume.
e) Controllo dei requisiti di accettazione
L’Impresa ha ’obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.
L’Impresa € poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle
miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovra essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio,
attraverso i quali I’impresa ha ricavato la ricetta ottimale.
La Direzione lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L’approvazione non ridurra comunque la
responsabilita dell’ Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una volta accettata dalla Direzione lavori la composizione proposta, I’ Impresa dovra ad essa attenersi rigorosamente comprovandone 1’osservanza
con esami giornalieri. Non sara ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a = 5% e di sabbia superiore a = 3% sulla
percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di + 1,5% sulla percentuale di additivo.
Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di + 0,3%.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come pure dall’esame delle carote prelevate in sito.
Su richiesta della Direzione lavori sul cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese dell’Impresa un laboratorio idoneamente attrezzato per
le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale appositamente addestrato.
In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera:

— la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all’uscita dei vagli di

riclassificazione;

— la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di additivo)

prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio;

— la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. C.N.R. n. 40 del 30 marzo

1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n. 39 del 23 marzo 1973), media di due prove; stabilita e

rigidezza Marshall.
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri dell’impianto, la verifica delle
caratteristiche del bitume, la verifica dell’'umidita residua degli aggregati minerali all’uscita dall’essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.
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In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione lavori sul quale I’impresa dovra giornalmente registrare tutte le
prove ed i controlli effettuati.

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione lavori effettuera, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare
la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

La Stazione appaltante si riserva la espressa facolta di verificare, tramite la Direzione lavori, le varie fasi di preparazione dei conglomerati. A tal uopo
I’Impresa ¢ tassativamente obbligata a fornire all’ Amministrazione appaltante gli estremi (nome commerciale ed indirizzo) della Ditta di produzione
dei conglomerati unitamente al formale impegno di questa a consentire alla Direzione lavori sopralluoghi in fabbrica in qualsiasi numero ed in ogni
momento con la facolta di operare dei prelievi di materiali; assistere e verificare le fasi di manipolazione e confezione.

f) Formazione e confezione delle miscele

11 conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni
loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il perfetto essiccamento, I’uniforme riscaldamento
della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso 1'uso
dell’impianto a scarico diretto.

L’impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

11 dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovra essere costantemente
controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al momento della miscelazione
nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo.

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e
ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati.

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e ’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la
massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.

1l tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto e dell’effettiva temperatura raggiunta dai componenti la
miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovra mai scendere al di
sotto dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovra essere compresa tra 150 °C e 170 °C, e quella del legante tra 150 °C e 180 °C, salvo
diverse disposizioni della Direzione lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi
perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L’umidita degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

L’ubicazione dell’impianto di mescolamento dovra essere tale da consentire, in relazione alle distanze massime della posa in opera, il rispetto delle
temperature prescritte per I’impasto e per la stesa.

g) Posa in opera delle miscele

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione lavori la rispondenza di quest’ultima ai
requisiti di quota, sagoma, densita e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato.
Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire ’ancoraggio, si dovra provvedere alla rimozione della
sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel piu breve tempo possibile; tra di essi dovra essere interposta una
mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5+1 Kg/m2, secondo le indicazioni della Direzione lavori.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione lavori, in perfetto
stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a
segregazioni degli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una
strisciata alla precedente con I’impiego di 2 o piu finitrici.

Qualora cio non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della
striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

1 giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed esportazione della parte terminale di
azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm
20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

11 trasporto degli impasti dovra essere effettuato con autocarri a cassone metallico a perfetta tenuta, pulito e, nella stagione o in climi freddi, coperto
con idonei sistemi per ridurre al massimo il raffreddamento dell’impasto.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovra risultare in ogni momento non
inferiore a 130 °C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli
strati eventualmente compromessi (con densita inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a
cura e spese dell’Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli metallici a rapida inversione di marcia, possibilmente integrati da un rullo semovente a ruote
gommate e/o rulli misti (metallici e gommati).

1l tipo, il peso ed il numero di rulli, proposti dall’ Appaltatore in relazione al sistema ed alla capacita di stesa ed allo spessore dello strato da costipare,
dovranno essere approvati dalla Direzione lavori.

In ogni caso al termine della compattazione, lo strato di base dovra avere una densita uniforme in tutto lo spessore non inferiore al prescritto
addensamento in riferimento alla densita di quella Marshall delle prove a disposizione per lo stesso periodo, rilevata all’impianto o alla stesa. Tale
valutazione sara eseguita sulla produzione di stesa secondo la norma B.U. C.N.R. n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore
risultera dalla media di due prove.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare
fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. Nelle curve sopraelevate il costipamento andra sempre eseguito iniziando sulla parte bassa e
terminando su quella alta.

Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti, si dovra assolutamente evitare che i rulli vengano arrestati sullo strato caldo.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga m 4, posta in qualunque direzione sulla
superficie finita di ciascuno strato dovra aderirvi uniformemente.

Saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nel limite di + 10 mm.
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11 tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.
(18) Cfr. ANN.A.S., Capitolato Speciale d’Appalto, parte II, Norme tecniche, MB&M di Roma, 1993, 114/120.
Art. 53 — Strati di collegamento (binder) e di usura %
a) Descrizione
La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e
precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione lavori.
11 conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate
nell’art. 1 delle "Norme per 1’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del
C.N.R,, fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e
lisci.
I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non
conformi alle presenti prescrizioni del presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione lavori accettera il materiale o provvedera
ad ordinare all’Impresa il rifacimento degli strati non ritenuti idonei.
Tutto I’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovra essere costituito da materiale frantumato.
Per le sabbie si puo tollerare I’'impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.
b) Materiali inerti
11 prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verra effettuato secondo le norme C.N.R.,
Capitolo II del fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi come per le modalita di esecuzione delle prove
stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con I’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita
in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anzich¢ col metodo DEVAL.
Aggregato grosso (frazione >4 mm):
L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L’aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle
prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
Miscela inerti per strati di collegamento:

— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;

— contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;

— perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96

ovvero

inerte IV cat.: Los Angeles <25% - coeff. di frantumazione <140 ;

— tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee;

— dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato e in ogni caso non superiore a 30 mm;

— sensibilita al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone considerate soggette a gelo);

— passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%;

— indice di appiattimento (Ia), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 95/84, non superiore al 20%,

— indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;

— coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953;
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per scuotimento sara
limitata allo 0,5%.
Miscela inerti per strati di usura:

— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;

— contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;

— perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96

ovvero

inerte I cat.: Los Angeles <20% - coeff. di frantumazione <120;

— se indicato nell’elenco voci della lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela, questo

deve provenire da frantumazione di rocce di origine vulcanica magmatica eruttiva (ovvero del tipo basaltici o porfidi) che

presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore

a 140 N/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6. Nel caso in cui tale percentuale risultasse superiore al valore del 30%,

la parte eccedente non verra ricompensata all’Impresa, ma si intendera come necessaria affinché la miscela totale raggiunga i

valori minimi prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles;

— indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;

— coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015,

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%;
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.
Aggregato fino (frazione compresa tra 0.075 e 4 mm):
L’aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del
C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in particolare:
Miscela inerti per strati di collegamento:

— quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 40%;

— equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%;

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per I’aggregato grosso.
Miscela inerti per strati di usura:

— quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%;

— equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%;

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per I’aggregato grosso. Nel caso non

fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2,5 mm necessario per la prova, la stessa dovra essere eseguita secondo le

modalita della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.
Additivo minerale (filler):
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di
asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.
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Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei lavori, il filler potra essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il 6 + 8% di bitume
ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25 °C inferiore a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati ¢ richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.

¢) Legante bituminoso

11 bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere di penetrazione 60 + 70 salvo diverso avviso, dato per iscritto, dalla Direzione dei

lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.
d) Miscele

Strato di collegamento (binder)
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Miscela passante:
UN.L % totale in peso

Crivello 25 100
Crivello 15 65,100
Crivello 10 50, 80
Crivello 5 30, 60
Setaccio 2 20,45
Setaccio 0,42 7,25
Setaccio 0,18 5,15
Setaccio 0,075 4.8

11 tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovra comunque essere determinato come quello
necessario e sufficiente per ottimizzare — secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali — le
caratteristiche di impasto di seguito precisate:
— la stabilita Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra risultare in ogni caso
uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo
scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 250;
— gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percenutale di vuoti residui
compresa tra 3 + 7%.
— la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovra
dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Riguardo i provini per le misure di stabilita e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse
prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in
particolare le seguenti caratteristiche:
— la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 — non dovra essere inferiore al 97% della
densita dei provini Marshall.
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel caso questo debba restare sottoposto direttamente al
traffico per un certo periodo prima che venga steso il manto di usura, dovra presentare:
— resistenza di attrito radente, misurata con 1’apparecchio portatile a pendolo "Skid Resistance Tester" (secondo la norma
C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C, non inferiore a 55
BPN "British Portable Tester Number"; qualora lo strato di collegamento non sia stato ancora ricoperto con il manto di usura,
dopo un anno dall’apertura al traffico la resistenza di attrito radente dovra risultare non inferiore a 45 BPN;
— macrorugosita superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 94/83, non
inferiore a 0,45 mm;
— coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con I’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force Coefficiente Investigation
Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,55.
Le misure di BPN, HS, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
Strato di usura
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Miscela passante:
UN.L % totale in peso

Crivello 15 100
Crivello 10 70 , 100
Crivello 5 43 , 67
Setaccio 2 25 .45
Setaccio 0,4 12,24
Setaccio 0,18 7,15
Setaccio 0,075 6,11

11 tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
11 coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra superare 1’80%; il contenuto di bitume della
miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata.
1l conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:
— resistenza meccanica elevatissima, cio¢ capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle
ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter
seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilita
Marshall (prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia
dovra essere di almeno 100 N [1000 Kg]. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, ciog il rapporto tra stabilita misurata in Kg e
lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300;
— la percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e
6%;
— la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovra
dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in
particolare le seguenti caratteristiche:
— la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 — non dovra essere inferiore al 97% della
densita dei provini Marshall;
— il contenuto di vuoti residui — determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 — dovra comunque risultare compreso fra il
4% e il 8% in volume. Ad un anno dall’apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e
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6% e impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di permeabilita misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle
condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non dovra risultare inferiore a 10-6
cm/sec.
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura, dovra presentare:
— resistenza di attrito radente, misurata con 1’apparecchio portatile a pendolo "Skid Resistance Tester (secondo la norma C.N.R.
B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C:
« inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN
* dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;
— macrorugosita superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 94/83, non
inferiore a 0,55 mm;
— coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con I’apparecchio S.C.R.ILM. (Siderway Force Coefficiente Investigation
Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,60.
Le misure di BPN, HS e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di
controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso I’'impianto di
produzione o nella stesa ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. La stessa Impresa dovra a sue spese provvedere a dotarsi
delle attrezzature necessarie per confezionare i provini Marshall. In tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle
temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovra essere vagliato se necessario.
e) Controllo dei requisiti di accettazione
Strato di collegamento (binder,
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
Strato di usura
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
Inoltre indicati con:
M: il valore della stabilita Marshall, espressa in Kg;
Iv: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale;
LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all’aggregato grosso, espresso in percentuale;
i lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle disuguaglianze sotto indicate:
M <800 Kg Iv>14 % LA>23%
Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavori presso laboratori ufficiali di fiducia dell’ Amministrazione appaltante, sui
campioni prelevati in contradditorio, fornissero dei valori intermedi tra quelli prescritti dal presente capitolato e quelli rappresentanti i limiti di
accettabilita sopra indicati, si procedera ad una detrazione percentuale sull’importo dei lavori, che risulti dai registri contabili o in sede di emissione
del conto finale, calcolata secondo la seguente formula, che fornisce il fattore di moltiplicazione da applicare a detto importo per ottenere il
corrispondente valore rettificato, a seguito di riscontrata carenza dei materiali:
C=1-0,3x(1000-M)/200-0,2x(Iv-8)/6-0,1 x (LA—20)/3
con
M £ 1000 Kg Iv38 % LA 220 %
Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sara accettato.
Per I’applicazione del fattore di moltiplicazione (C) sull’importo dei lavori si dovra utilizzare, per ciascun termine (M, Iv e LA), il valore medio tra
quelli rilevati su piu sezioni (chilometriche) dell’intero tronco stradale oggetto dell’intervento.
f) Formazione e confezione degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura
indicati per il legante e gli aggregati, non dovra essere inferiore a 25 secondi.
g) Posa in opera delle miscele
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nei seguenti
limiti:
— strato di collegamento: + 7 mm,
— strato di usura: £ 5 mm.
h) Attivanti I’adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti 1’adesione bitume
aggregato ("dopes" di adesivita).
Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione lavori:
1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli impianti pit prossimi, €
tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non assicurare, in relazione al tempo di trasporto del
materiale, la temperatura di 130°C richiesta all’atto della stesa;
2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi non sia procrastinabile in
relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione.
Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avra dato i
migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.
11 dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6%
rispetto al peso del bitume.
1 tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione lavori.
L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovra essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la perfetta dispersione e 1’esatto
dosaggio.
(19) Cfr. ANN.A.S., Capitolato Speciale d’Appalto, parte II, Norme tecniche, MB&M di Roma, 1993, 120-124.
Art. 54 — Trattamenti superficiali
Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda mano, I’Impresa delimitera i bordi del trattamento con un
arginello in sabbia onde ottenere i trattamenti stessi profilati ai margini.
Ultimato il trattamento resta a carico dell’ Impresa |’ulteriore profilatura mediante esportazione col piccone delle materie esuberanti e colmatura delle
parti mancanti col pietrischetto bituminoso.
A) TRATTAMENTO A FREDDO CON EMULSIONE 20
Preparata la superficie da trattare, si procedera all’applicazione dell’emulsione bituminosa al 55%, in ragione, di norma, di Kg 4 per metro quadrato.
Tale quantitativo dovra essere applicato in due tempi.
In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi Kg 2,5 di emulsione bituminosa e dm3 12 di graniglia da mm 10 a mm 15
per ogni metro quadrato.
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In un secondo tempo, che potra aver luogo immediatamente dopo, verra sparso sulla superficie precedente il residuo di Kg 1,5 di emulsione
bituminosa e dm3 8 di graniglia da mm 5 a mm 10 per ogni metro quadrato.
Allo spargimento della graniglia seguira una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con rullo compressore a tandem, per ottenere la buona
penetrazione della graniglia negli interstizi superficiali della massicciata.
Lo spargimento dell’emulsione dovra essere eseguito con spanditrici a pressione che garantiscano I’esatta ed uniforme distribuzione, sulla superficie
trattata, del quantitativo di emulsione prescritto per ogni metro quadrato di superficie nonché, per la prima applicazione, la buona penetrazione nel
secondo strato della massicciata fino a raggiungere la superficie del primo, si da assicurare il legamento dei due strati.
Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovra essere fatto con adatte macchine che assicurino una distribuzione uniforme.
Per il controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno i campioni con le modalita stabilite precedentemente.
Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare da parte della Direzione dei lavori sulle forniture
delle emulsioni, I’impresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato
soddisfacenti risultati, e che sotto 1’azione delle piogge abbiano dato segni di rammollimento, stemperamento o si siano dimostrate soggette a facile
esportazione mettendo a nudo la sottostante massicciata.
(20) Cfr. ANN.A.S., Capitolato Speciale d’Appalto, parte II, Norme tecniche, MB&M di Roma, 1993, 120-124.
B) TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONO-STRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA PRODOTTA DA BITUMI
MODIFICATI E GRANIGLIE DI PRIMA CATEGORIA
a) Modalita di esecuzione

— Accurata pulizia della superficie stradale per eliminare polvere, terra e quant’altro in genere.

— Per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di riscaldamento, barra di spruzzatura automatica a larghezza

regolabile automaticamente dall’operatore e di computerizzate strumentazioni di controllo della quantita, progettate e costruite

tali da garantire I’uniformita durante la stesa di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS-Radiali, con le

prescrizioni come da capitolato, in ragione di 1,400 + 0,100 Kg/mq, in funzione delle condizioni del manto stradale, alla

temperatura di 60-80°C.

— Immediata stesa della graniglia, avente generalmente la pezzatura di 4+8 o 3+6 mm, secondo le indicazioni dell’elenco voci,

data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di lt. 6+7/mq o It. 4+6/mq.

— Adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 t.

— Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice anche a piu riprese o nei giorni successivi alla

posa in opera;

— Apertura al traffico con velocita ridotta pari a 30 Km/h.
Se indicato nella voce della lavorazione dell’elenco prezzi o se ordinato dalla Direzione lavori, il trattamento superficiale in mono-strato dovra
eseguirsi con apposita macchina semovente che provveda alla contemporanea stesa e dosaggio del legante e dell’inerte. In tale caso all’Impresa
esecutrice dei lavori non verra riconosciuta nessuna maggiorazione rispetto al prezzo offerto in sede di gara.
I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C ed in assenza di forte umidita e ovviamente di pioggia.
b) Emulsione bituminosa modificata
EMULSIONE CATIONICA DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI TERMOPLASTICI SBS AL 70% delle caratteristiche del CNR.
¢) Materiali inerti
Dovranno rispondere ai requisiti disposti dal C.N.R.
1l materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovra essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente da ogni traccia di argilla e sporco in
genere.
d) Requisiti di accettazione
d.1) Determinazione del contenuto di emulsione al mq. e della uniformita di stesa
Dovranno essere allegate alla contabilita copie delle bolle, riferite al cantiere specifico, dalle quali risulti la quantita netta effettivamente scaricata su
strada. La Direzione lavori si riserva di effettuare la pesatura a campione, oppure di tutte le cisterne spanditrici operanti sul cantiere.
Le cisterne spanditrici dovranno essere costruite con accorgimenti tali da garantire una stesa di legante in opera, omogenea, sia in senso orizzontale
che longitudinale. In particolare dovranno essere dotate di barra automatica di spandimento a dosaggio controllato e larghezza variabile
automaticamente durante la stesa del legante. Il quantitativo globale a mq richiesto nel capitolato in ogni punto della pavimentazione, dovra essere
considerato il minimo. In caso di difetto, contenuto entro il 10%, sara applicata una detrazione pari al 15% del valore complessivo della
pavimentazione eseguita fino al momento della campionatura.
In caso di difetto, superiore al 10%, sul quantitativo globale al mq la pavimentazione sara rifiutata e dovra essere rimossa e allontanata a cura e spese
della Impresa appaltatrice.
d.2) Determinazione qualita e quantita graniglie
Prima dell’inizio dei lavori, I’Impresa dovra fornire alla Direzione lavori certificati di Laboratorio, dai quali risultino le caratteristiche fisico
meccaniche e le curve granulometriche delle graniglie che verranno impiegate. La Direzione lavori si riserva di accettare o respingere i materiali
proposti. Nel caso di accettazione, le graniglie impiegate saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti di laboratorio, e da questi, dovranno risultare
uguali ai campioni proposti. In caso di difformita, per risultati contenuti entro il 5%, si applichera una detrazione del 15% sul valore complessivo
della pavimentazione eseguita fino al momento della prova. Per valori che risultino difformi oltre il 5%, la pavimentazione verra rifiutata, e dovra
essere rimossa e allontanata a cura e spese dell’Impresa appaltatrice.
Per determinare la quantita di graniglia, si eseguiranno un congruo numero di prove, a discrezione della Direzione lavori, durante lo spargimento della
stessa, ponendo su strada al passaggio delle macchine spandigraniglia, rettangoli di superficie nota, e provvedendo alla pesatura della graniglia
raccolta, comparata con il peso specifico della stessa.
In caso di mancanza dovra essere idoneamente integrata, in caso di eccesso dovra essere spazzata e allontanata.
d.3) Controllo qualita delle emulsioni bituminose
Prima dell’inizio dei lavori, I’Impresa dovra fornire alla Direzione lavori una scheda tecnica e certificato ufficiale di qualita rilasciato da Laboratorio
autorizzato, dei leganti bituminosi che intende impiegare. Da questi documenti si dovra riscontrare 1’idoneita rispetto alle norme di capitolato. In
corso d’opera saranno prelevati campioni dalle cisterne spanditrici e sottoposte a prove di laboratorio. In caso di difformita rispetto alle prescrizioni
tecniche di capitolato, anche riferite ad una sola caratteristica, contenute entro il 2% per il contenuto di legante ed il 10% per le altre caratteristiche, si
applichera una detrazione del 15% sul prezzo complessivo della pavimentazione eseguita fino al momento del prelievo. Per difformita di valori,
superiori al 2% per il contenuto di legante ed il pit 0 meno 10% per tutti gli altri valori, anche se riferite ad una sola caratteristica, la pavimentazione
sara rifiutata, e dovra essere rimossa e allontanata a cura e spese della Ditta appaltatrice.
d.4) Rugosita superficiale
La superficie finita del trattamento superficiale messo in opera, dovra presentare:

— resistenza di attrito radente, misurata con I’apparecchio portatile a pendolo "Skid Resistance Tester" (secondo la norma

C.N.R. B.U. n.105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C:

* inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN
* dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;
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— coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con ’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force Coefficiente Investigation
Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,60.
Le misure di BPN e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
Tali valori si intendono come minimi, e pertanto qualora non si raggiungessero i termini sopra indicati I’Impresa dovra rimuovere a sua cura e spese
tutti i tratti della pavimentazione trattata non rispondenti ai requisiti minimi di aderenza superficiale.
Note: le detrazioni nella misura del 15% sul valore della pavimentazione saranno tollerate una sola volta. Nell’ipotesi di dovere applicare la
detrazione una seconda volta la pavimentazione sara rifiutata e dovra essere rimossa ed allontanata a cura e spese della impresa appaltatrice.
C) TRATTAMENTO SUPERFICIALE DOPPIO-STRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA PRODOTTA
DA BITUMI MODIFICATI E GRANIGLIE DI PRIMA CATEGORIA
a) Modalita di esecuzione
— Accurata pulizia della superficie stradale per eliminare polvere, terra e quant’altro in genere.
— Stesa della prima mano, per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di riscaldamento, barra di
spruzzatura automatica a larghezza regolabile e di computerizzate strumentazioni di controllo della quantita, progettate e
costruite tali da avere ’uniformita della stesa di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS-Radiali, con le
prescrizioni da capitolato di 1,200 Kg/mq massimo alla temperatura di 60-80°C.
— Immediata stesa del primo strato di graniglia, avente generalmente la pezzatura di 8+12 o 12+18 mm, data uniformemente a
mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di 1t.7+9/mq o 1t.10+11/mq.
— Stesa di una seconda mano di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS-Radiali, in ragione di 1,300
Kg/mgq.
— Successiva stesa del secondo strato di graniglia, avente generalmente la pezzatura di 3+6 o 4+8 mm., data uniformemente a
mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di It. 4+6/mq 1t.6+7/mq.
— Adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 t.
— Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice anche a piu riprese o nei giorni successivi alla
posa in opera.
— Apertura al traffico con velocita ridotta pari a 30 Km/h.
Se indicato nella voce della lavorazione dell’elenco prezzi o se ordinato dalla Direzione lavori, il trattamento superficiale in doppio-strato dovra
eseguirsi con apposita macchina semovente che provveda alla contemporanea stesa e dosaggio del legante e dell’inerte. In tale caso all’Impresa
esecutrice dei lavori non verra riconosciuta nessuna maggiorazione rispetto al prezzo offerto in sede di gara.
I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C ed in assenza di forte umidita e ovviamente di pioggia.
b) Emulsione bituminosa modificata
EMULSIONE CATIONICA DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI TERMOPLASTICI SBS AL 70% dalle
caratteristiche del C.N.R.:

Caratteristiche Metodo di prova Valori
a  Contenuto d’acqua CNR 100/84 30+ 1%
b Contenuto di legante 100 - a) 70+ 1%
¢ Contenuto di bitume CNR 100/84 > 69%
d  Contenuto di flussante CNR 100/84 0
e  Demulsivita ASTM D244-72 50,100
f  Omogeneita ASTM D244-72 max. 0,2%
g  Sedimentazione a 5 gg. ASTM D244-72 max. 5%
h  Viscosita Engler a 20°C CNR 102 >20°E
i PH (grado di acidita) ASTM E 70 2,4
Caratteristiche del bitume SBS emulsionato
1 Penetrazione a 25 °C CNR 24/71 50, 70 dmm.
m Punto di rammollimento CNR 35/73 migliore di 65°C
n Punto di rottura (Frass) CNR 43/72 migliore di -18°C

Art. 57 — Scarificazione di pavimentazioni esistenti

Per gli interventi su pavimentazioni stradali gia esistenti sui quali dovra procedersi a ricarichi o risagomature, previo ordine della Direzione lavori,
I’Impresa dovra dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando,
all’uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.

La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione lavori, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in
cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell’Impresa.

Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da scarificazione, la ditta Appaltatrice dovra essere in regola e
farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai
cantieri stradali o edili.

Art. 56 — Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature

La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per I’intero spessore o parte di esso dovra essere effettuata con idonee
attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.

Le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate secondo la
"direttiva macchine", D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.

La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati. L’Impresa si dovra
scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione lavori. Particolare cura e cautela deve essere rivolta alla fresatura della
pavimentazione su cui giacciono coperchi o prese dei sottoservizi, la stessa Impresa avra I’onere di sondare o farsi segnalare 1’ubicazione di tutti i
manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando I’altezza delle due pareti laterali con quella della
parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovra essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi
aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e
uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.

La ditta appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto
dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.

Art.57 — Cordonate in calcestruzzo
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Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo con sezione da determinarsi a cura del Direttore dei lavori, saranno di lunghezza un metro,
salvo nei tratti di curva a stretto raggio o nei casi particolari indicati sempre dalla Direzione lavori. La resistenza caratteristica del calcestruzzo (Rck)
impiegato per la cordonata dovra essere di classe 300 Kg/cm2. La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra eseguire dei prelievi, mediante
confezionamento di provini cubici di cm 10 di lato, da sottoporre al controllo della resistenza a compressione semplice.
Gli elementi andranno posati su un letto di calcestruzzo minimo di 10/15 cm di spessore e opportunamente rinfiancati in modo continuo da ambo i
lati. I giunti saranno sigillati con malta fina di cemento.
Particolare cura I’Impresa dovra avere durante la posa per rispettare gli allineamenti di progetto, mentre gli attestamenti tra i consecutivi elementi di
cordonata dovranno essere perfetti e privi di sbavature o riseghe.

D) LAVORI DIVERSI
Art. 58 — Elementi prefabbricati in calcestruzzo
I manufatti saranno realizzati con calcestruzzo cementizio vibrato, gettato in speciali casseforme multiple o mediante appositi macchinari, in modo
che la superficie in vista o esposta agli agenti atmosferici sia particolarmente liscia ed esente da qualsiasi difetto, con Rck non inferiore a 300
Kg/cmq, stagionati in appositi ambienti e trasportati in cantiere in confezioni.
1) CANALETTE DI DEFLUSSO DALLA STRADA
Avranno le misure di cm 50x50x20, spessore cm 5, e saranno di forma ad imbuto. La resistenza caratteristica del calcestruzzo (Rck) impiegato per le
canalette dovra essere di classe non inferiore a 250 Kg/cm?2.
Saranno poste in opera dal basso, in apposita sede scavata sulla superficie della scarpata, dando allo scavo stesso la forma dell’elemento, partendo dal
fosso di guardia fino alla banchina, dove sara eseguito un raccordo per I’imbocco delle acque di deflusso mediante calcestruzzo del tipo fondazioni.
La sagomatura dell’invito dovra essere eseguita in modo tale da non creare ostacolo all’acqua, al fine di evitare ristagni, travasi e convogliamenti non
desiderati.
Qualora non vi sia ritegno sul fosso di guardia si avra cura di infiggere nel terreno 2 tondini di acciaio di diametro mm 20, della lunghezza minima di
cm 80 con sporgenza di cm 20, per impedire lo slittamento.
2) CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Gli elementi potranno avere sezione trapezoidale o ad L, con spessore di cm 6 e saranno sagomati ad imbuto, con giunzioni stuccate a cemento. La
resistenza caratteristica del calcestruzzo (Rck) impiegato per le cunette e fossi di guardia dovra essere di classe non inferiore a 300 Kg/cm?2.
L’armatura dei manufatti dovra essere eseguita con rete elettrosaldata a maglie saldate di dimensioni 12x12 cm con ferri F 5 mm, salvo diversa
indicazione dalla Direzione lavori.
La posa sara eseguita su letto di materiale arido costipato di spessore cm 10/15, avendo cura che in nessun posto restino dei vuoti che
comprometterebbero la resistenza delle cunette. E compresa inoltre la stuccatura dei giunti con malta di cemento normale dosata a Kg 500.

Art. 59 — Segnaletica orizzontale

Per la segnaletica orizzontale la normativa di riferimento risulta essere la seguente:

— Circ. LL.PP. 16 maggio 1996, n. 2357;

— Circ. LL.PP. 27 dicembre 1996, n. 5923;

— Circ. LL.PP. 9 giugno 1997, n. 3107.

Pertanto in sede di offerta le ditte dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante della stessa ditta nella quale si attesta che i loro
fornitori realizzeranno la fornitura come prescritto nelle specifiche tecniche e assicuri la qualita della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO
9002/94 (dichiarazione di impegno).

La ditta che si aggiudica il lavoro dovra presentare una dichiarazione di conformita dei prodotti alle specifiche tecniche del presente capitolato e
secondo i criteri che assicurino la qualita della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94, dichiarazione ai sensi della norma EN 45014
rilasciata all’impresa installatrice direttamente dal produttore o fornitore (dichiarazione di conformita).

La vernice da impiegare dovra essere del tipo rifrangente premiscelato e cioé contenere sfere di vetro mescolato durante il processo di fabbricazione
cosi che dopo I’essiccamento e successiva esposizione delle sfere di vetro dovute all’usura dello strato superficiale di vernice stessa sullo
spartitraffico svolga effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli, sotto I’azione della luce dei fari.

Inoltre la segnaletica orizzontale dovra essere priva di sbavature e ben allineata.

11 Direttore dei lavori potra chiedere, in qualsiasi momento, all’appaltatore la presentazione del "certificato di qualita", rilasciato da un laboratorio
ufficiale, inerente alle caratteristiche principali della vernice impiegata.

A) CONDIZIONI DI STABILITA

Per la vernice bianca il pigmento colorato sara costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di zinco, per quella gialla da cromato di piombo.
11 liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore dovra indicare i solventi e gli essiccamenti contenuti
nella vernice.

La vernice dovra essere omogenea, ben mancinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovra fare crosta né diventare gelatinosa od inspessirsi.
La vernice dovra consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficolta mediante I’uso di una spatola a dimostrare le caratteristiche
desiderate, in ogni momento entro sei mesi dalla data di consegna.

La vernice non dovra assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica
dovra essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se applicata su pavimentazione bituminosa, non dovra presentare traccia di inquinamento da
sostanze bituminose.

11 potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/Kg (ASTM D 1738); ed il peso suo specifico non dovra essere inferiore a Kg
1,50 per litro a 25 gradi C (ASTM D 1473).

B) CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO

Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosita e di bolle d’aria e, almeno per il 90 % del peso totale, dovranno aver forma sferica
con esclusione di elementi ovali, € non dovranno essere saldate insieme.

L’indice di rifrazione non dovra essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione del metodo della immersione con luce al tungsteno.

Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni acide saponate a ph 5-5,3 e di soluzione normale di cloruro di calcio e di
sodio.

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovra essere compresa tra il 30 ed i1 40 %.

Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche granulometriche:

. Setaccio A.S.T.M % in peso
Perline passanti per il setaccio n. 70 100
Perline passanti per il setaccio n. 140 15-55
Perline passanti per il setaccio n. 230 0-10

C) IDONEITA DI APPLICAZIONE

La vernice dovra essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine spruzzatrici e dovra produrre una linea
consistente e piena della larghezza richiesta.

Potra essere consentita I’aggiunta di piccole quantita di diluente fino al massimo del 4% in peso.

D) QUANTITA DI VERNICE DA IMPIEGARE E TEMPO DI ESSICAMENTO
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La quantita di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione bituminosa, in condizioni
normali, dovra essere non inferiore a Kg 0,120 per metro lineare di striscia larga cm 12, mentre per la striscia larga cm 15 non dovra essere inferiore a
Kg 0,150 e di Kg 1,00 per superfici variabili di mq 1,0 e 1,2. In conseguenza della diversa regolarita della pavimentazione ed alla temperatura
dell’aria trai 15 °C e 40 °C e umidita relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovra asciugarsi sufficientemente entro 30-45 minuti
dell’applicazione; trascorso tale periodo di tempo le vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto ’azione delle ruote gommate degli
autoveicoli in transito.

11 tempo di essiccamento sara anche controllato in laboratorio secondo le norme ASTM D/711-35.

E) VISCOSITA

La vernice, nello stato in cui viene applicata, dovra avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con la macchina traccialinee;
tale consistenza misurata allo stormer viscosimiter a 25 °C espressa in unita Krebs sara compresa tra 70 € 90 (ASTM D 562). La vernice che cambi
consistenza entro sei mesi dalla consegna sara considerata non rispondente a questo requisito.

F) COLORE

La vernice dovra essere conforme al bianco o al giallo richiesto.

La determinazione del colore sara fatta in laboratorio dopo 1’essiccamento della stessa per 24 ore.

La vernice non dovra contenere alcuno elemento colorante organico e dovra scolorire al sole.

Quella bianca dovra possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all’ossido di magnesio, accertata mediante opportuna attrezzatura.
11 colore dovra conservare nel tempo, dopo I’applicazione, 1’accertamento di tali conservazioni che potra essere richiesto dalla Stazione appaltante in
qualunque tempo prima del collaudo e che potra determinarsi con opportuni metodi di laboratorio.

G) RESIDUO

11 residuo non volatile sara compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca che per quella gialla.

H) CONTENUTO DI PIGMENTO

11 contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovra essere inferiore al 14% in peso e quello cromato di piombo (vernice gialla) non inferiore
al 10% in peso.

I) RESISTENZA AI LUBRIFICANTI E CARBURANTI

La pittura dovra resistere all’azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile alla loro azione.

L) PROVA DI RUGOSITA SU STRADA

Le prove di rugosita potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10° ed il 30° giorno dall’apertura del traffico stradale.

Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto secondo le modalita d’uso previste dal R.D.L. inglese, non dovra
abbassarsi al di sotto del 60% di quello che presenta pavimentazioni non verniciate nelle immediate vicinanze della zona ricoperta con pitture; in ogni
caso il valore assoluto non dovra essere minore di 35 (trentacinque).

M) DILUENTE

Dovra essere del tipo derivato da prodotti rettificati dalla distillazione del petrolio e dovra rispondere alla Legge n. 245 del 5 marzo 1963 privi di
benzolo e con una percentuale minima di componenti di tuoiolo e fluolo e quindi inferire alla percentuale prescritta dall’art. 6 della sopracitata legge.

Art. 60- MASSELLI AUTOBLOCCANTI
Fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti in calcestruzzo per pavimentazione di spessore 60 mm, modello __, colore

, realizzati in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza e conformi alla norma UNI EN 1338, con resistenza caratteristica a
trazione indiretta per taglio T > 3,60 Mpa, resistenza agli agenti climatici — assorbimento d’acqua totale < 6% (classe B). Il corpo del massello sara
prodotto con massa di calcestruzzo monostrato, che incorporera inerti frantumati selezionati di granulometria 0/5S mm. I masselli dovranno essere
accompagnati da marcatura CE obbligatoria. Il fornitore dei masselli dovra essere in possesso della certificazione di sistema Qualita Aziendale UNI-
EN-ISO 9001:2000. Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo adeguato (massicciata) da pagarsi a parte, compreso ’onere delle interruzioni
a piante e chiusini, di pendenze, della stesura del letto di posa costituito da circa cm. 4 di graniglia ( diametro 2/4 mm) incluso nel prezzo, e della
compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Parte I1 — Prescrizioni tecniche

Capo IV - Norme per la misurazione e valutazione delle opere
Art. 61 — Norme generali
Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso in relazione a quanto ¢ previsto nell’elenco
voci.
I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori,
lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra
conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell’ Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati
dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall’Impresa.
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno piu accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni eseguite, I’ Appaltatore ¢ obbligato
ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.

Art. 62 — Movimento di materia — Scavi e rilevati

11 volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e pertinenze secondo le prescrizioni del progetto
o di spostamenti eventuali ordinati per iscritto dalla Direzione lavori, verra determinato col metodo geometrico delle sezioni ragguagliate, sulla base
di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, salvo la facolta all’Impresa ed alla Direzione dei lavori di interporne altre o aumentarne
il numero per meglio adattarle alla configurazione dei terreni. All’atto della consegna dei lavori, I’Impresa eseguira in contraddittorio con la Direzione
lavori la verifica delle sezioni trasversali e relative quote dello stato di fatto. Sulla scorta di tale rilievo e da quelli da effettuarsi ad opera terminata,
con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sara computato il volume degli scavi e dei rilevati eseguiti per la realizzazione
dell’opera.

A) PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI
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La preparazione dei piani di posa dei rilevati, eseguiti sulla base dei dati progettuali, salvo diversa indicazione impartita per iscritto dalla Direzione
lavori, verra computata per il volume di scavo rispetto al piano di campagna come scavo di sbancamento.
Solo nel caso di scavi scoticamento, fino ad una profondita media di cm 20 dal piano di campagna, tale onere si intende gia compreso nel prezzo
riguardante la formazione di rilevati. Pertanto, solo nei casi di una eventuale bonifica del piano di posa oltre lo spessore medio di 20 cm per la
rimozione del terreno vegetale, tale maggiore scavo ed il relativo riempimento in materiale idoneo da rilevato verranno compensati a parte con le
rispettive voci di elenco.
B) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRINCEA
Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sara pagato col prezzo a metro cubo dello scavo di sbancamento.
La compattazione meccanica dei piani di posa nei tratti in trincea (sottofondo) verra compensata a metro quadrato di superficie effettivamente trattata.
Con le voci di elenco relativa alla preparazione del piano di posa della fondazione stradale nei tratti in trincea si intendono compensati tutti gli oneri
previsti nelle specifiche "Movimenti di terre", per ottenere la densita ed il modulo di compressibilita prescritti.
Se, in relazione alle caratteristiche del terreno costituente il piano di posa della sovrastruttura, la Direzione dei lavori ordinasse la sostituzione del
terreno stesso con materiale arido per una determinata profondita al di sotto del piano del cassonetto, lo scavo sara pagato con il prezzo dello scavo di
sbancamento ed il materiale arido con il relativo prezzo d’elenco.
C) SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE @)
Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprieta dell’ Amministrazione appaltante. L’Impresa appaltatrice potra usufruire dei materiali stessi,
sempre che vengano ritenuti idonei dalla Direzione lavori, nei limiti previsti per I’esecuzione dei lavori e per quelle lavorazioni di cui ¢ stabilito il
prezzo di elenco con materiali provenienti da scavi.
Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I’approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di
sbancamento.
Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo si terra conto del maggior lavoro eseguito, ma I’Impresa dovra, a sue spese,
rimettere in sito le materie scavate in piu, o comunque provvedere a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle opere.
1l prezzo relativo agli scavi in genere, da eseguirsi con le modalita prescritte agli artt. "Movimenti di terre", comprende tra gli oneri particolari:

— il taglio delle piante, I’estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in aree messe a disposizione dalla

Direzione Lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; la

perfetta profilatura delle scarpate e dei cassonetti anche in roccia; gli esaurimenti d’acqua negli scavi di sbancamento.
Qualora per la qualita del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare e armare le pareti degli scavi, I'Impresa dovra
provvedere a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti. Nessun compenso spettera all’Impresa per il mancato
recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette armature e sbadacchiature.
Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo volume superiore a 1 mc, se rotti, verranno compensati
con i relativi prezzi d’elenco ed il loro volume sara detratto da quello degli scavi in terra.
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell’area di base delle murature di fondazione per la
loro profondita, misurate a partire dal piano dello scavo di sbancamento. Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo
vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non sara pagato il maggior volume, né successivo riempimento a ridosso delle murature che
I’Impresa dovra eseguire a propria cura e spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profondita indicata nell’elenco prezzi, verra applicato il
relativo prezzo e sovrapprezzo.
Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo, solo se eseguiti a profondita maggiore di cm 20
dal livello costante a cui si stabilizzano le acque.
Nel prezzo degli scavi di fondazione ¢ sempre compreso 1’onere del riempimento dei vuoti attorno alla muratura.
1l trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, € compreso nel prezzo di elenco degli scavi anche
qualora, per qualsiasi ragione, fosse necessario allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse. Le
materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori,
a debita distanza e sistemate convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico dell’ Impresa ogni spesa
conseguente, ivi compresa ogni indennita per 1’occupazione delle aree di deposito.
Per i materiali non ritenuti idonei dalla Direzione lavori per la formazione di rilevati, dovranno essere redatti i relativi verbali di accertamento al fine
di determinare la quantita che entrera a far parte del computo del volume di materiali di cui al successivo punto E).
(23) Cfr. ANN.A.S., Capitolato Speciale d’Appalto, parte II, Norme tecniche, MB&M di Roma, 1993, 160-161. Ig:
D) RILEVATI %
L’area delle sezioni in rilevato o a riempimento verra computata rispetto al piano di campagna senza tenere conto né dello scavo di scoticamento, per
una profondita media di cm 20; né dell’occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del costipamento
meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume che il materiale riportato subira, rispetto al volume che occupava nel sito di
scavo oppure allo stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico.
Qualora I’Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione lavori, il maggiore rilevato non verra contabilizzato, e I’Impresa, se ordinato dalla
Direzione lavori, rimuovera, a cura e spese, i volumi di terra riportati o depositati in piu, provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare
menomazioni alla stabilita dei rilevati accettati dalla Direzione lavori.
I prezzi relativi ai rilevati saranno applicati anche per la formazione degli arginelli in terra.
L’onere della riduzione dei materiali provenienti da scavi di sbancamento o di fondazione in roccia o da scavi in galleria, onde ottenere la pezzatura
prevista dagli artt. "Movimenti di terre" per il loro reimpiego a rilevato, ¢ compreso e compensato con i relativi prezzi dello scavo di sbancamento,
allo scavo di fondazione in roccia da mina ed allo scavo in galleria.
Qualora I’Impresa, per ragioni di propria convenienza, non ritenesse opportuno procedere alla riduzione di tali materiali, previo ordine scritto della
Direzione lavori, potra portare a rifiuto i materiali rocciosi e sostituirli con un uguale volume di materiali provenienti da cave di prestito appartenenti
al gruppo Al (classifica C.N.R. — U.N.L. 10006) i quali ultimi, pero, verranno contabilizzati come materiali provenienti dagli scavi.
Pertanto nella formazione dei rilevati compensati a metro cubo, sono compresi i seguenti oneri:
— lo scoticamento (fino a 20 cm dal piano di campagna), la compattazione del piano di posa, il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie, il
prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo, la compattazione meccanica tale da garantire il
raggiungimento delle specifiche riportate negli artt. "Movimenti di terre", le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate e il loro
rivestimento con terreno vegetale dello spessore di 30 cm, la profilatura dei cigli e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
(24) Cfr. AN.A.S., Capitolato Speciale d’Appalto, parte II, Norme tecniche, MB&M di Roma, 1993, 161-162. Ig:
(25) Cfr. AN.A.S., Capitolato Speciale d’Appalto, parte II, Norme tecniche, MB&M di Roma, 1993, 162. @:
Art. 63 — Murature in genere e conglomerati cementizi
Tutte le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno misurati a volume con metodo
geometrico in base a misure sul vivo, escludendo intonaci, ove esistano, ¢ deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura differente compenetrati
nelle strutture. Non verranno dedotti il volume dei ferri di armatura e dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore o ugualea__ mc
(es. 0,20) ciascuno.
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Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di elenco i vari tipi di conglomerato armato esclusivamente in base al valore della resistenza
caratteristica, classe ambientale, diametro massimo dell’inerte e classe di consistenza, prescritti secondo gli elaborati progettuali oppure ordinati per
iscritto dalla Direzione dei lavori.
Nel caso che dalle prove risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della resistenza caratteristica inferiore a quello richiesto, dopo
I’accertamento che tale valore soddisfa ancora alle condizioni statiche e di durabilita dell’opera, si provvedera all’applicazione del prezzo di elenco
corrispondente al valore della resistenza caratteristica riscontrata; altrimenti 1’ Appaltatore a sua cura e spese dovra provvedere alla demolizione e
conseguente rifacimento delle parti contestate.
Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a quella prescritta secondo progetto od ordinata per iscritto
dalla Direzione lavori, non si dara luogo ad alcuna maggiorazione del prezzo unitario stabilito in sede di gara.
Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:
— la fornitura a pi¢ d’opera di tutti i materiali necessari (inerti, leganti, acqua, ecc.), la mano d’opera, i ponteggi, le armature di
sostegno dei casseri per il getto in elevazione di strutture a sviluppo prevalentemente verticali (muri, pilastri, ecc.), attrezzature
e macchinari per la confezione, la posa in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e
completo a regola d’arte.
Per I’'impiego di eventuali additivi nei conglomerati cementizi e nelle malte per murature espressamente previsto in progetto per particolari esigenze,
sara corrisposto solo il costo di detti materiali. In ogni altro caso, tale impiego sara consentito ma a totale carico dell’Impresa, previo benestare della
Direzione lavori.
Art. 64 — Casseformi
Le casseformi saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del conglomerato cementizio, ad opera finita.
Art. 65 — Acciaio per strutture in c.a.
11 peso dell’acciaio tondo per I’armatura del calcestruzzo, del tipo indicato sugli elaborati progettuali o dato per ordine scritto dalla Direzione lavori,
verra determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantita difformi dalle prescrizioni,
le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non previste nei disegni esecutivi di progetto.
Tl peso del ferro in ogni caso verra determinato con mezzi geometrici analitici ordinari, misurando cio¢ lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra
(seguendo le sagomature, risvolti e uncinature) e moltiplicando per il peso unitario determinato in base alle dimensioni nominali e dal peso specifico
pari a 7850 Kg/m3.
Art. 66 — Manufatti in acciaio
I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi sono applicati al peso effettivamente posto in opera in sede delle
lavorazioni, che sara determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell’Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali
UN.L
1 prezzi relativi comprendono:
— la fornitura, la posa in opera, la esecuzione dei necessari fori, la saldatura, chiodatura e ribattitura, le armature di sostegno e le
impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione e una triplice mano di verniciatura di cui la prima antiruggine e le due
successive di biacca ad olio, od altra vernice precisata nell’elenco prezzi.
Art. 67 — Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
A) CANALETTE DI SCARICO ACQUE PIOVANE, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Le canalette, cunette e fossi di guardia realizzati in conglomerato cementizio, da utilizzarsi per lo scarico delle acque piovane, secondo il tipo
prescritto dalle voci dell’elenco prezzi, verranno valutate a metro lineare di lunghezza effettivamente realizzata e misurata sulla linea d’asse.
Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:
— la fornitura a pi¢ d’opera del materiale, costipamento del terreno d’appoggio, preparazione del piano di posa mediante stesa di
materiale arido fine o sabbia, la posa in opera degli elementi previo accurato allineamento, 1’eventuale bloccaggio degli
elementi mediante paletti, il rinfianco laterale in calcestruzzo magro per uno spessore minimo di __ cm, la sigillatura in malta
cementizia dei giunti, la regolarizzazione delle sponde su ciascun lato con pendenza verso il canale, la mano d’opera,
attrezzature e macchinari indispensabili per la posa in opera e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola
d’arte.
Art. 68 - Sovrastruttura stradale (massicciata)
A) FONDAZIONE E STRATO DI BASE
[Caso in cui il materiale di fondazione e dello strato di base si compensano a metro cubo a compattazione avvenuta]
Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica e lo strato di base, da impiegarsi nelle sovrastrutture stradali, saranno
valutati per volume a metro cubo di materiale steso in opera ed a costipamento ultimato.
I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché
’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco degli strati di fondazione e di base sono compresi tutti
gli oneri, mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C "Sovrastruttura Stradale".
Sono compresi tutti gli oneri, mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C
"Sovrastruttura Stradale".
B) FONDAZIONE
[Caso in cui il materiale di fondazione si compensa a peso su autocarro o a metro cubo su autocarro]
Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica da impiegarsi nelle sovrastrutture stradali, sara valutato a peso, risultante
dal lordo e dalla tara risultante dalla bolletta di accompagno del materiale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, constatato e registrato all’arrivo
in cantiere dal personale addetto dell’ Amministrazione appaltante.
Qualora il materiale in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica venga computato per volume a metro cubo su autocarro, il relativo computo
dei volumi dovra risultare da appositi verbali in cui si evidenzia il volume dei cassoni degli autocarri e dei relativi cali dati da personale autorizzato
dell’ Amministrazione appaltante. La Direzione lavori, a sua insindacabile descrizione, potra computare il volume del misto granulometrico su
autocarro riferendosi al peso del materiale e dal peso in volume medio su autocarro risultante da apposito verbale di misurazione.
L’ Amministrazione appaltante si riserva comunque la facolta di controlli del peso presso pese pubbliche o private, di propria fiducia, con gli eventuali
oneri a carico della Ditta appaltatrice.
I conducenti degli autocarri che si sottraggono volontariamente all’ordinativo dei controlli in peso, dato dal personale di sorveglianza
dell’ Amministrazione, dovranno essere debitamente allontanati dal cantiere e comunque i relativi carichi di materiale non dovranno essere inseriti
nella contabilita dei lavori, da parte del Direttore dei lavori.
Inoltre sara a descrizione dell’ Amministrazione appaltante controllare con del proprio personale di sorveglianza le operazioni di carico e scarico e di
peso del materiale, presso lo stabilimento di produzione o confezionamento del misto granulometrico, senza che la stessa Impresa possa sollevare
nessuna osservazione in merito al controllo suddetto.
In caso di differenza in meno, la percentuale relativa verra applicata a tutte le forniture dello stesso materiale effettuate dopo la precedente verifica. E
tollerata una riduzione di peso limitata alla massima capacita del serbatoio di carburante.
1 fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché
I’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’ Impresario. Ovvero nella voce di elenco degli strati di fondazione sono compresi tutti gli oneri
quali mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C "Sovrastruttura Stradale".
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Art. 69 — Conglomerati bituminosi
A) STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) E STRATO DI USURA
I conglomerati bituminosi impiegati sia per la formazione dello strato di collegamento o utilizzati per il carico di avvallamenti sulla sede stradale
(binder), sia per la realizzazione del tappeto di usura, saranno valutati o al Mq. o a peso, mediante il lordo e la tara risultante dalla bolletta di
accompagno del materiale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, constatato e registrato all’arrivo in cantiere dal personale addetto
dell’ Amministrazione appaltante.
L’ Amministrazione appaltante si riserva comunque la facolta di controlli del peso presso pese pubbliche o private, di propria fiducia, con gli eventuali
oneri a carico della Ditta appaltatrice.
I conducenti degli autocarri che si sottraggono volontariamente all’ordinativo dei controlli in peso, dato dal personale di sorveglianza
dell’ Amministrazione, dovranno essere debitamente allontanati dal cantiere e comunque i relativi carichi di materiale non dovranno essere inseriti
nella contabilita dei lavori, da parte del Direttore dei lavori.
Inoltre sara a descrizione dell’ Amministrazione appaltante controllare con del proprio personale le operazioni di carico e scarico e di peso del
materiale, presso lo stabilimento di produzione o confezionamento del conglomerato bituminoso, senza che la stessa Impresa possa sollevare nessuna
osservazione in merito al controllo suddetto.
In caso di differenza in meno, la percentuale relativa verra applicata a tutte le forniture dello stesso materiale effettuate dopo la precedente verifica. E
tollerata una riduzione di peso limitata alla massima capacita del serbatoio di carburante.
I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la stesa del legante per ancoraggio, le attrezzature varie, i
rulli e le altre macchine, nonché I’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco dei conglomerati
bituminosi sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute
nella Sez. C "Sovrastruttura Stradale".
B) STRATO DI USURA
(il conglomerato bituminoso per il tappeto di usura si compensa al metro quadrato per spessore finito, oppure a mgxcm)
I conglomerati bituminosi, per il tappeto di usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori previsti negli elaborati
progettuali a compattazione avvenuta.
Dopo la messa in opera dei conglomerati bituminosi, il Direttore dei lavori, ai fini della contabilizzazione dell’opera, dovra eseguire dei singoli
rilevamenti, ovvero dovra procedere al prelievo di carote (in numero pari a 3 o 4) per ogni sezione stradale prescelta, e la media degli spessori di posa
dei predetti prelievi risultera lo spessore di calcolo del singolo rilevamento.
Il numero e I’ubicazione delle sezioni stradali saranno indicati a insindacabile giudizio dalla Direzione lavori.
Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posto in opera ¢ superiore a quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni
della Direzione lavori non verranno riconosciuti in sede di contabilita dei lavori stessi.
Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posato in opera ¢ minore di quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni
della Direzione lavori ci si dovra comportare nel seguente modo:

— si tollera un valore minimo assoluto pari al 95+98 % nei singoli rilevamenti, a quello indicato dagli elaborati progettuali o

dalle indicazioni della Direzione lavori, salvi i casi particolari indicati dalla Direzione Lavori;

— per scostamenti maggiori di quelli sopra indicati, quando non risultino incompatibili con la buona riuscita dell’opera, ad

insindacabile giudizio della Direzione lavori, daranno luogo a proporzionali detrazioni sull’importo complessivo dei lavori, da

effettuarsi in sede contabile dei lavori o sul conto finale;
I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la stesa del legante per ancoraggio, le attrezzature varie, i
rulli e le altre macchine, nonché I’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco dei conglomerati
bituminosi sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute
nella Sez. C "Sovrastruttura Stradale".
Art. 70 — Segnaletica orizzontale
Non appena ricevuta la consegna, la Ditta appaltatrice dovra innanzi tutto organizzare una o piu squadre e procedere in modo che i lavori possano
effettivamente e regolarmente iniziarsi e quindi svolgersi secondo le disposizioni della Direzione lavori il cui compito consistera nell’ impartire
all’Impresa le disposizioni in merito all’ordine di priorita nell’esecuzione dei lavori, al modulo da adottare nelle linee assiali discontinue, al tipo di
soluzione da adottare in ogni specifico punto singolare.
La Direzione dei lavori potra consegnare alla Ditta appaltatrice la planimetria delle strade interessate dalle segnalazioni. L’Impresa provvedera, previa
ricognizione, ad apprestare un piano di lavoro tracciando sulle planimetrie medesime le segnalazioni che si ritengono necessarie ed a sottoporre detto
alla Direzione dei lavori per la necessaria approvazione.
La Direzione dei lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare in qualsiasi momento il piano di lavoro predisposto dall’Impresa,
individuare lungo le strade tutti i passi carrai privati esistenti ed assicurare la possibilita di accedervi con svolta a sinistra, interrompendo la eventuale
linea assiale continua con tratteggi aventi piccolissima modulazione pari a cm 100 di pieno e cm 100 di intervallo.
Per quanto concerne 1’applicazione delle strisce assiali lungo le strade a due corsie a doppio senso di marcia, si dovranno osservare rigorosamente le
indicazioni che saranno impartite dalla Direzione lavori, nonché le norme contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal suo Regolamento di
esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. mod.
La misurazione delle segnalazioni orizzontali sara effettuata al metro lineare di vernice effettivamente posata per strisce bianche o gialle della
larghezza di cm 12 o cm 15.
In corrispondenza di accessi privati o di piccola strada poderale, dove I’eventuale striscia continua sara eseguita a tratteggio di piccolissima
modulazione, sara computata vuoto per pieno solo nel caso di estensione totale minore o uguale ai 10 ml.
La misurazione sara effettuata a metro quadrato di superficie effettiva per linee aventi larghezza superiore a cm 15.
Per gli attraversamenti pedonali, per le zebrature e le isole spartitraffico in vernice, si misurera la superficie effettivamente verniciata, valutando a
metro quadrato le strisce di larghezza superiore a cm 15 ed a metro lineare le eventuali strisce perimetrali da cm 15.
Per le scritte, la superficie sara ragguagliata a metro quadrato considerando il vuoto per pieno ma calcolando I’area del rettangolo che inscrive ogni
singola lettera che compone la scritta.
Per le frecce e la parte di asta rettilinea o curva verra calcolata a metro lineare se formata da striscia di cm 12/15, a metro quadrato se formata da
striscia superiore a cm 15, la parte della punta triangolare verra computata con il prezzo a metro quadrato di superficie effettiva eseguita.
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