
COMUNE DI PORCARI
Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564

Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO
 

                                                                                        NR. 266

                                                                                       DEL 28-04-2017

OGGETTO: Appalto dei "Lavori di ristrutturazione per
miglioramento/adeguamento sismico della Scuola Media Enrico Pea - Secondo
lotto" mediante esperimento di procedura aperta gestita dalla Stazione Unica
Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Lucca tramite il Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) - Determinazione a contrattare e
relativa prenotazione di impegno di spesa generale.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 9 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2017 - 2019 e l’Elenco Annuale dei lavori da
realizzare nell'anno 2017 tra i quali risultano i “Lavori di miglioramento/adeguamento sismico
della Scuola Media “Enrico Pea – Secondo lotto” per un finanziamento complessivo di €
353.500,00;

Richiamata la determinazione Servizio LL.PP. n. 788/2016 , agli atti d’ufficio, con cui venne
deciso di affidare all’ing. Marco Molteni ed all’ing. Francesca Molteni, dello studio di
ingegneria Molteni&Molteni – P.IVA. 01674870462 con sede in Lucca via S. Giustina 21,
iscritti all’ordine degli ingegneri della Provincia di Lucca, l’incarico tecnico-professionale
afferente alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei “Lavori di
miglioramento/adeguamento sismico della Scuola Media “Enrico Pea”- Secondo lotto;

Richiamato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei “Lavori di miglioramento/
adeguamento sismico della Scuola Media Enrico Pea - Secondo lotto”, trasmesso
dall’ing. Marco Molteni con nota assunta al protocollo comunale n. 2876 del 14.02.2017;

Dato atto della avvenuta verifica e validazione del progetto Definitivo-Esecutivo di
cui trattasi, da parte del RUP, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 52 e
53 del DPR 207/2010, come da Verifica del progetto Definitivo-Esecutivo e Rapporto
conclusivo e conseguente “Verbale di Validazione” del progetto esecutivo, conservati
agli atti d’ufficio



Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 27 del 15.02.2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo dei “Lavori
di miglioramento/adeguamento sismico della Scuola Media Enrico Pea - Secondo
lotto”, e quanto di seguito riportato:

Approvare il Progetto Definitivo-Esecutivo dei “ Lavori di miglioramento/adeguamento sismico1)
della Scuola Media Enrico Pea - Secondo lotto”, trasmesso dall’ing. Marco Molteni, dello studio di ingegneria
Molteni&Molteni – P.IVA. 01674870462 con sede in Lucca via S. Giustina 21,  con nota assunta al protocollo
comunale n. 2876 del 14.02.2017, progetto, allegato, in atti, all’originale della presente deliberazione a formarne
parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati:
DOCUMENTI

Elenco Elaborati
Relazione generale
Relazione di calcolo
Fascicolo dei calcoli
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi
Analisi prezzi
Lista delle categorie e Lavorazioni
Elenco delle voci delle categorie di lavoro
Quadro incidenza manodopera
Quadro economico
Capitolato speciale di appalto
Piano di manutenzione
PSC
Fascicolo della sicurezza
Cronoprogramma
Cronoprogramma di spesa
Schema di Contratto

ELABORATI GRAFICI
T1- Tavola interventi piano terra
T2- Tavola interventi piano primo
T3- Vele 9 e 10 (interventi 9-10)
T4- Vela 1 (intervento 1)
T5-Setto in muratura (intervento 2)
T6-Setti muratura palestra (intervento 3)
T7-Telaio rompi tratta aula musica (intervento 6)
T8-Controventi piano terra (intervento 11)
T9-Controventi piano terra (intervento 12)
T10-Consolidamento fondazioni ala sud (intervento14)
T11-Controventi travi alte palestra (intervento 15)
T12-Rinforzo nodi telai in c.a. palestra (intervento 7)
T13-Particolari in acciaio contenimento muro palestra(intervento 8)
T14- Collegamento orizzontale tubo in acciaio (intervento 16)

2) approvare il relativo quadro economico dell’opera di seguito riportato:

Lavori di ŵiglioraŵeŶto/adeguaŵeŶto sisŵico s. Media  Pea  -  Ϯ° loto .

 QUADRO ECONOMICO

A LAVORI IN APPALTO  Iŵporto

Aϭ Iŵpoƌto dei lavoƌi a ďase d'asta € Ϯϭϲ.Ϭϴϳ,ϴϮ
Aϯ OŶeƌi  della siĐuƌezza  ;ex  D.Lgs. ϴϭ/ϮϬϬϴ - ŶoŶ soggei a ƌiďasso d'astaͿ € Ϯϳ.ϮϭϮ,ϭϴ

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € Ϯϰϯ.ϯϬϬ,ϬϬ



B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C.  PER:

Bϭ Lavoƌi iŶ eĐoŶoŵia pƌevisi dal pƌogeto, esĐlusi dall'appalto, IVA iŶĐlusa
BϮ Rilievi, aĐĐeƌtaŵeŶi, iŶdagiŶi ;geologiĐhe, geoteĐŶiĐhe… eĐĐ.Ϳ
Bϯ AllaĐĐiaŵeŶi ai puďďliĐi seƌvizi
Bϰ Iŵpƌevisi, vaƌiaŶi, eĐĐ. ;IVA ϭϬ% iŶĐlusaͿ € ϭϭ.ϴϴϰ,ϴϯ
Bϱ AĐƋuisizioŶi aƌee o iŵŵoďili
Bϲ AĐĐaŶtoŶaŵeŶi di Đui all'aƌt. ϭϯϯ, Đ. ϯ e ϰ del D.Lgs. ϭϲϯ/ϮϬϬϲ e ss.ŵŵ.ii.

Bϳ.ϭ Spese teĐŶiĐhe peƌ iŶĐaƌiĐhi esteƌŶi ĐoŵpƌeŶdeŶi: studio faiďilità teĐŶiĐo-
eĐoŶoŵiĐa, e pƌogetazioŶe deiŶiiva ed eseĐuiva, DiƌezioŶe e SiĐuƌezza dei
lavoƌi, eŵissioŶe C.R.E.

€ ϰϱ.ϳϲϬ,ϭϲ

Bϳ.Ϯ.a IŶĐeŶivi peƌ fuŶzioŶi teĐŶiĐhe svolte dal peƌsoŶale iŶteƌŶo ;R.U.P,
pƌogƌaŵŵazioŶe, validazioŶi pƌogetuali, pƌoĐeduƌe di gaƌae di eseĐuzioŶe
del ĐoŶtƌato ……. eĐĐ.Ϳ ai seŶsi dell’aƌt. ϭϭϯ del D.Lgs. N. ϱϬ/ϮϬϭϲ .

€ ϯ.ϰϱϳ,ϰϭ

Bϳ.Ϯ.a FoŶdo peƌ l'iŶŶovazioŶe ai seŶsi dell’aƌt. ϭϭϯ del D.Lgs. N. ϱϬ/ϮϬϭϲ . € ϴϲϰ,ϯϱ

Bϴ Spese peƌ aività di ĐoŶsuleŶza o di suppoƌto alle pƌoĐeduƌe di espƌopƌio,
fƌazioŶaŵeŶi, voltuƌe, aĐĐatastaŵeŶi… eĐĐ.

€ Ϭ,ϬϬ

Bϵ Spese peƌ assiĐuƌazioŶe del Validatoƌe  iŶteƌŶo a ĐaƌiĐo A.C. € ϯϱϬ,ϬϬ
BϭϬ Spese peƌ puďďliĐità, peƌ ĐoŶtƌiďuto AVCP e, ove pƌevisto, peƌ opeƌe

aƌisiĐhe
€ ϮϮϱ,ϬϬ

Bϭϭ Spese peƌ aĐĐeƌtaŵeŶi di laďoƌatoƌio e veƌiiĐhe teĐŶiĐhe pƌeviste dal
Đapitolato speĐiale d'appalto ; IVA ϮϮ% iŶĐlusa Ϳ e peƌ  iŶĐaƌiĐo di  Collaudo
staiĐo iŶ Đ.o. iŶĐlusa CNPAIA e IVA ϮϮ% .

€ ϭϭ.ϬϮϳ,ϵϮ

Iŵposte
BϭϮ.ϭ  IVA ;ϭϬ%Ϳ su iŵpoƌto lavoƌi iŶ appalto € Ϯϰ.ϯϯϬ,ϬϬ

BϭϮ.Ϯ C.N.P.A.I.A. ;ϰ%Ϳ e  IVA ;ϮϮ%Ϳ  su spese teĐŶiĐhe  peƌ iŶĐaƌiĐhi esteƌŶi € ϭϮ.ϯϬϬ,ϯϯ
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € ϭϭϬ.ϮϬϬ,ϬϬ

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € ϯϱϯ.ϱϬϬ,ϬϬ

3) Dare atto:
della avvenuta verifica e validazione del progetto definitivo - esecutivo di cui trattasi, ai sensi dell’art. 26,

comma 8 D.Lgs. 50/2016, come da Verbale di Verifica del progetto definitivo - esecutivo e relativo Rapporto
Conclusivo e “Verbale di Validazione” del progetto definitivo esecutivo, allegato, in atti, all’originale della presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

che la copertura finanziaria di € 353.500,00 per la realizzazione del presente 2° lotto funzionale, inserito
nell’Elenco annuale delle OO.PP. anno 2017 (approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 31.01.2017), è prevista
per € 19.852,02 sul bilancio 2016 e per la restante parte nel bilancio 2017 dell’Ente (approvato con deliberazione n.
, del 31.01.2017) ;;
4) di dare, altresì, atto che:

ai sensi dell’art. 134,  comma 3 della Legge Regionale Toscana 65/2014 e ss.mm.ii. il presente provvedimento,
con il quale il progetto esecutivo è approvato, ha i medesimi effetti del permesso di costruire;
con l’approvazione del presente provvedimento si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie, nonché della conformità alle norme  di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.

Considerata l’urgenza di dare sollecito avvio alla procedura di gara dovendo i
lavori essere consegnati entro 15.06.2015, non appena concluso l’anno accademico
2016-17, al fine di ultimarli prima della data di riapertura delle scuole (primi di
settembre 2017) e non provocare interruzioni al servizio scolastico;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in quanto più celere rispetto alla procedura
negoziata e poiché, inoltre, garantisce al massimo il rispetto del principio di
trasparenza;



Visto l’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che elenca le fattispecie per le quali è
possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Ritenuto che i lavori oggetto della presente determinazione ricadano nella suddetta
fattispecie;

Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più
adeguato utilizzare il criterio del minor prezzo, in quanto l’appalto non è
caratterizzato da un particolare valore tecnologico e quindi si rende opportuno valutare
prevalentemente il prezzo;

Dato atto:
che trattasi di lavori di importo complessivo superiore a

centocinquantamila euro ed  inferiore a cinquecentomila euro;
che il Comune di Porcari (LU), essendo un comune non capoluogo di

provincia, ricorre, giusta convenzione sottoscritta in data 25.10.2016 con la Provincia
di Lucca, alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Lucca (Ente di
Area Vasta), per l’espletamento della procedura di gara, nel rispetto dell’art. 37,
comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016;

che la procedura di gara sarà interamente gestita dalla sopradetta Stazione
Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Lucca tramite il Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica
Regionale Toscana https://start.e.toscana.it/rtrt/ ;

Ritenuto, pertanto, di procedere, nel rispetto dell’art. 37, comma 4, lettera c), del
d.lgs. n. 50/2016, a mezzo della suddetta Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della
Provincia di Lucca (Ente di Area Vasta), all’avvio della procedura di affidamento
dei lavori di cui trattasi mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 97, comma 8 del D.lgs n. 50/2016
(esclusione automatica delle offerte anomale), secondo il criterio del minor prezzo,
inferiore a quello posto a base di gara e determinato mediante massimo ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del
D. Lgs. n. 50/2016;

Richiamata la deliberazione dell’AVCP del 21/12/2011, la quale prevede il
pagamento del contributo di € 225,00 per gli importi a base di gara superiori a €
150.000 da parte delle stazioni appaltanti, tramite il bollettino MAV emesso
dall’Autorità con cadenza quadrimestrale;

Ritenuto pertanto di impegnare, sul Capitolo 103610 / 0 “LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E.PEA – fin. Avanzo”  del
bilancio c.e. ove è prevista la sufficiente disponibilità (cod. bil. 04.02-2.02.01.09.003),
la somma di € 225,00 per il pagamento del contributo di gara previsto dall’AVCP
(oggi ANAC), da effettuare tramite bollettino MAV emesso dall’Autorità con cadenza
quadrimestrale;

Valutato, ai sensi dell’art. 86 c. 3-bis del D.Lgs 163/2006:
che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al

costo relativo alla sicurezza;

https://start.e.toscana.it/rtrt/


che in particolare il costo relativo alla sicurezza, specificamente indicato, è
congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del contratto;

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti; ed il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale  di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP. n. 17/2016;

Visto il vigente regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva
approvato con deliberazione di G.C. n. 312 del 14.06.1997;

D E T E R M I N A

dare atto delle premesse della presente determinazione, premesse che si1)
intendono, ivi, integralmente riportate;

di procedere all’appalto dei lavori di cui trattasi, nel rispetto dell’art. 37,2)
comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016, a mezzo della Stazione Unica Appaltante
(S.U.A.) della Provincia di Lucca (Ente di Area Vasta), mediante esperimento di
procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e
dell’art. 97, comma 8 del D.lgs n. 50/2016 (esclusione automatica delle offerte
anomale), secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;

di ricorrere ed affidare, essendo il Comune di Porcari (LU) un comune non3)
capoluogo di provincia, giusta convenzione sottoscritta in data 25.10.2016 con la
Provincia di Lucca, alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di
Lucca (Ente di Area Vasta) l’espletamento della procedura di gara, nel rispetto
dell’art. 37, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016;

dare atto:4)
che la procedura di gara sarà interamente gestita dalla sopradetta Stazione

Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Lucca tramite il Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica Regionale
Toscana https://start.e.toscana.it/rtrt/ ;

che, con successivi atti, la stazione appaltante provvederà, ad avvenuta
aggiudicazione dei lavori all'impresa risultata vincitrice della gara e, comunque, prima
della stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto, alla pubblicazione dell'elenco
delle imprese partecipanti alla gara stessa, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta,
nonché delle ulteriori notizie necessarie ai sensi della vigente normativa in materia;

di disporre:5)
di provvedere all’aggiudicazione mediante esperimento di procedura

aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, e dell’art. 97,
comma 8 del D.lgs n. 50/2016 (esclusione automatica delle offerte anomale), secondo
il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95,

https://start.e.toscana.it/rtrt/


comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto più celere rispetto alla
procedura negoziata;

che nel bando/disciplinare di gara, attesa l’urgenza, ai sensi dell’art. 60, c.3
del D.Lgs. 50/2016, venga fissato un termine di ricezione delle offerte di 15 giorni
dalla data di pubblicazione del bando di gara;

che nel bando/disciplinare di gara, al fine di garantire una maggiore celerità
della procedura di aggiudicazione, debba essere prevista, ai sensi dell’art. 97, comma
8 del D.lgs n. 50/2016, la procedura di esclusione automatica delle offerte
anomale;

che nel bando/disciplinare di gara debba essere prevista l’effettuazione
obbligatoria, a pena di esclusione, di sopralluogo per presa visione dei luoghi ed
esame progetto;

che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite
rogazione del Segretario Comunale;

dare atto della copertura finanziaria della spesa complessiva di € 353.500,006)
come di seguito riportato:

per € 333.647,98 sul Capitolo 103610 / 0 “LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E.PEA – fin. Avanzo”  del bilancio c.e. ove è
prevista la sufficiente disponibilità (cod. bil. 04.02-2.02.01.09.003);

per € 19.852,02 sul Capitolo 103601 / 0 “LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E.PEA”  del bilancio c.e. ove è prevista la
sufficiente disponibilità 2017 ( imp. N. 1016 sul  cap. 103601/0 del bilancio 2016 ove
è prevista la sufficiente disponibilità) (cod. bil. 04.02-2.02.03.05.001);

dare, altresì, atto che la spesa di € 19.852,02 per l’incarico di progettazione7)
dell’opera è già stata impegnata con determinazione del Servizio LL.PP. n. 788 del
22.11.2017 ( imp. N. 1016 sul  cap. 103601/0 del bilancio 2016 ove è prevista la
sufficiente disponibilità);

di impegnare, sul Capitolo 103610 / 0 “LAVORI DI ADEGUAMENTO8)
SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E.PEA – fin. Avanzo”  del bilancio c.e. ove è
prevista la sufficiente disponibilità (cod. bil. 04.02-2.02.01.09.003), la somma di € 225,00
per il pagamento del contributo di gara previsto dall’AVCP (oggi ANAC), da effettuare
tramite bollettino MAV emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale;

di impegnare sul Capitolo 103610 / 0 “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO9)
DELLA SCUOLA MEDIA E.PEA – fin. Avanzo”  del bilancio c.e. ove è prevista la
sufficiente disponibilità (cod. bil. 04.02-2.02.01.09.003):

la spesa di € 3.457,41 per incentivi ai dipendenti interni (incaricati cona)
Determina Servizio LL.PP. N. 124/2017) ex art. 113, c. 3 del D. Lgs. 50/2016),
somma, comprensiva della quota parte del 25% spettante alla Provincia di Lucca come
S.U.A. ai sensi della convenzione del 25/10/2016, che verrà quantificata
definitivamente a seguito dell’approvazione del Nuovo Regolamento Comunale ex art.
113 del D. Lgs. 50/2016;

la spesa di € 864,35 per fondo per l’innovazione (ex art. 113, c. 4 del D. Lgs.b)
50/2016), somma, comprensiva della quota parte del 25% spettante alla Provincia di
Lucca come S.U.A. ai sensi della convenzione del 25/10/2016, che verrà quantificata
definitivamente a seguito dell’approvazione del Nuovo Regolamento Comunale ex art.
113 del D. Lgs. 50/2016;

di prenotare, pertanto, sul Capitolo 103610 / 0 “LAVORI DI ADEGUAMENTO10)
SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E.PEA – fin. Avanzo”  del bilancio c.e. ove è
prevista la sufficiente disponibilità (cod. bil. 04.02-2.02.01.09.003) l’impegno di spesa



generale (per lavori e somme a disposizione), come risulta dal quadro economico
dell’intervento riportato in premessa, al netto delle spese di cui ai precedenti punto
8) e punto 9), che risultano impegnate con il presente atto, di € 329.101,22 per la
realizzazione dell’opera;

dare atto:11)
del Cronoprogramma della spesa, allegato, in atti,  all’originale della

presente determinazione;
che il C.I.G. dell’intervento è il seguente: 6978354FE1
che il C.U.P. dell’intervento è il seguente: H61E17000020004
che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio, del sito

internet del Comune, “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente”;
che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio LL.PP.

dell’Ente – dott. Ing. Fulvio D’Angelo.

Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto□2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di
conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura
finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito
riportati.

IMPUTARE la somma di €   333.647,98

- al Cap. nr.     103610, LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA MEDIA E. PEA (finanziato con AVANZO), (codice di riferimento
04.02-2.02.01.09.003) del Bilancio 2017, con prenot. impegno/sub impegno
n.   490/  per €     329.101,22 che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr.     103610, LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA MEDIA E. PEA (finanziato con AVANZO), (codice di riferimento
04.02-2.02.01.09.003) del Bilancio 2017, con impegno/sub impegno n.
491/  per €         225,00 che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr.     103610, LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA MEDIA E. PEA (finanziato con AVANZO), (codice di riferimento
04.02-2.02.01.09.003) del Bilancio 2017, con impegno/sub impegno n.
492/  per €       3.457,41 che offre adeguata disponibilità;



- al Cap. nr.     103610, LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA MEDIA E. PEA (finanziato con AVANZO), (codice di riferimento
04.02-2.02.01.09.003) del Bilancio 2017, con impegno/sub impegno n.
493/  per €         864,35 che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 28-04-2017


