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Bagnoregio, 11/09/2019

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO 
SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." - PRIMO LOTTO

Comune di PORCARI

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO  (SpCat 1)

OG1  (Cat 1)

1 / 93 Opere di facchinaggio relative al materiale carteceo,
PA02 documentale ed arredi. La voce comprende

l'imballaggio, il trasporto in area apposita, come
specificato da PSC, lo stoccaggio accurato, il
riposizionamento nella sede originale al termine delle
lavorazioi, con le modalità e specifiche come riportato
da Piano di sicurezza e coordinamento e nel Capitolato
Speciale d'Appalto.
SpCat 1 - OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO
P. Terra E P. Primo *915,00 915,00

SOMMANO... m2 915,00 5,50 5´032,50 0,65

2 / 94 Opere di facchinaggio relative al materiale informatico.
PA03 La voce comprende lo smontaggio, l'imballaggio e lo

stoccaggio in area specificata da PS, del materiale
informatico presente all'interno delle aule didattiche,
eseguito da personale esperto.
La voce comprende anche lo smontaggio, l'imballaggio
ed il trasporto negli uffici temporanei di tutta la
dotazione informatica della segreteria e della
presidenza. La voce comprende anche l'installazione di
una nuova rete LAN, internet e wiifi negli uffici
temporanei, il rimontaggio della dotazione informatica,
i collegamenti, il settaggio, la configurazione server e
tutta la linea FM quella necessaria a garantire la piena
funzionalità degli uffici provvisori. Al termine delle
lavorazioni, la voce comprende il riposizionamento
fisico ed i collegamenti informatici di tutta
l'attrezzatura informatica delle aule didattche e degli
uffici eseguti da personale esperto. La modalità di
esecuzione della presente lavorazione dovranno
rispettare le specificità riportate sul Piano di Sicurezza
e Coordinamento e sul Capitolato Speciale d'Appalto.
SpCat 1 - OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO
p. terra e p. primo *915,00 915,00

SOMMANO... m2 915,00 9,00 8´235,00 1,06

Parziale OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO  (SpCat
1) euro 13´267,50 1,71

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 13´267,50
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R I P O R T O 13´267,50

RIFACIMENTO COPERTURA  (SpCat 2)

OS21  (Cat 2)

3 / 1 Lavori necessari per la rimozione di frutti e cavidotti
PA01 elettrici, materiali idraulici, elementi di riscaldamento e

brisolaire , inerenti l'esecuzione della lavorazione
interna prescritta come intonaco armato , con il
successivo rimontaggio a regola d'arte dei frutti rimossi
e allegate dichiarazione di conformità dell'impianti
esistenti riposti in opera e rifunzionanti a regola d'arte.
Sono compresi pezzi speciali ed aggiuntivi ed ogni
altro onere per dare l'opera finita e funzionale.
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
lavorazioni necessarie di rimozione e rimontaggio :
Prima e dopo su Pareti Interne ed esterne :
(Intonaco Armato) Prosp Nord : *106,85*2,00 106,85 2,00 213,70
(Intonaco Armato) Prosp Est : *[150,83+22,50]*2,00 173,33 2,00 346,66
(Intonaco Armato) Prosp Ovest : *[81,60+117,35+
40,51]*2,00 239,46 2,00 478,92

interferenza impianto nel sottotetto mq : *467,00 467,00
muri di spina in copertura nel sottotetto : *[2*2]*
19,30*1,75 4,00 19,30 1,75 135,10
muri di spina in copertura nel sottotetto : *2,00*17,60*
1,75 2,00 17,60 1,75 61,60

SOMMANO... mq 1´702,98 11,57 19´703,48 2,54

4 / 2 Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o
TOS18_02.A marsigliesi, anche per superfici parziali con
03.022.002 accantonamento dei materiali allo stesso piano della

copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda
ed il calo a terra del materiale per una superficie oltre
mq 10,00
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Area copertura contrassegnata con C1 : *20,00*7,26 20,00 7,26 145,20
Area copertura contrassegnata con C2 : *240,00 240,00
Area copertura contrassegnata con C2 : *20,00*5,80 20,00 5,80 116,00
Area copertura contrassegnata con C3 : *20,00*3,40 20,00 3,40 68,00

SOMMANO... m² 569,20 13,53 7´701,28 0,99

5 / 3 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a
TOS18_02.A qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta
03.007.003 collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei

ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo
spessore demolito incluso l'intonaco per solai con travi
in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo
spessore, ogni cm
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Area copertura contrassegnata con C1 h=10cm : *
20,00*7,26*10,00 20,00 7,26 10,00 1´452,00
Area copertura contrassegnata con C2 h=10cm : *
240,00*10,00 240,00 10,00 2´400,00
Area copertura contrassegnata con C2 h=10cm: *
20,00*5,80*10,00 20,00 5,80 10,00 1´160,00
Area copertura contrassegnata con C3 h=10cm: *
20,00*3,40*10,00 20,00 3,40 10,00 680,00

SOMMANO... m² 5´692,00 1,87 10´644,04 1,37

6 / 4 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a
TOS18_02.A qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a
03.002.004 mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo

scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna conglomerato cementizio armato,

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 51´316,30
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R I P O R T O 51´316,30

qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata
fuori terra
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
demolizione di travi in c.a. *16,00*0,30*0,45 16,00 0,30 0,45 2,16
demolizione di travi in c.a. *5,00*0,30*0,45 5,00 0,30 0,45 0,68
Demoliz. Travi Varese in copertura :
Area copertura contrassegnata con C1  : *15,00*6,30*
0,20*0,30 15,00 6,30 0,20 0,30 5,67
Area copertura contrassegnata con C2  : *15,00*5,20*
0,20*0,30 15,00 5,20 0,20 0,30 4,68
Area copertura contrassegnata con C3 : *15,00*3,00*
0,20*0,30 15,00 3,00 0,20 0,30 2,70
Area copertura contrassegnata con C2 : *[3,90+2,62+
1,32+4,71*7+3,62+2,42+1,40+4,30*3]*0,20*0,30 61,15 0,20 0,30 3,67
Area copertura contrassegnata con C2 : *[5,80*11+
4,90+3,75+2,65+1,55]*0,20*0,30 76,65 0,20 0,30 4,60

SOMMANO... m³ 24,16 414,22 10´007,56 1,29

7 / 5 Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole,
TOS18_02.A mensole, sottomensole, scempiato e manto di
03.030.001 copertura, il disancoraggio dalla struttura e

l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di
appoggio per gronde di qualsiasi materiale
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
smontaggio gronda esistente  *2,00*20,60*0,70 2,00 20,60 0,70 28,84
smontaggio gronda esistente  *2,00*[9,20+7,26]*0,60 2,00 16,46 0,60 19,75
smontaggio gronda esistente  *55,55*0,60 55,55 0,60 33,33

SOMMANO... m² 81,92 21,70 1´777,66 0,23

8 / 6 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e
NP19- simili, compreso disancoraggio dai sostegni;
02.A03.032.0 misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi
01 dimensione

SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Pluviali :
Prosp Ovest *4,00*0,60*8,00 4,00 0,60 8,00 19,20
Prosp Ovest *1,00*0,60*4,00 1,00 0,60 4,00 2,40
Prosp Est *3,00*0,60*8,00 3,00 0,60 8,00 14,40
Prosp Nord *1,00*0,60*8,00 1,00 0,60 8,00 4,80
Prosp Nord *1,00*8,00 1,00 8,00 8,00
canale gronda  *[43,26+40,10]*0,60 83,36 0,60 50,02

SOMMANO... m² 98,82 7,37 728,30 0,09

9 / 7 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su
TOS18_02.A autocarro con portata mc 3,50
07.001.003 SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA

Manto + solaio Area copertura contrassegnata con C1
h=10cm : *20,00*7,26*[0,10+0,10] 20,00 7,26 0,20 29,04
Manto + solaio Area copertura contrassegnata con C2
h=10cm : *240,00*[0,10+0,10] 240,00 0,20 48,00
Manto + solaio Area copertura contrassegnata con C2
h=10cm: *20,00*5,80*[0,10+0,10] 20,00 5,80 0,20 23,20
Manto + solaio Area copertura contrassegnata con C3
h=10cm: *20,00*3,40*[0,10+0,10] 20,00 3,40 0,20 13,60
demolizioni travi in c.a. *16,00*0,30*0,45 16,00 0,30 0,45 2,16
demolizioni travi in c.a. *5,00*0,30*0,45 5,00 0,30 0,45 0,68
demolizioni travi Varese in copertura : *[5,67+4,68+
2,70+3,67+4,60] 21,32 21,32
smontaggio gronda esistente  *2,00*20,60*0,70*0,15 2,00 20,60 0,70 0,15 4,33
smontaggio gronda esistente  *2,00*[9,20+7,26]*0,60*
0,15 2,00 16,46 0,60 0,15 2,96
smontaggio gronda esistente  *55,55*0,60*0,15 55,55 0,60 0,15 5,00

SOMMANO... m³ 150,29 28,22 4´241,18 0,55

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 68´071,00
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R I P O R T O 68´071,00

10 / 8 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.b riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e

contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato
a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti
recuperabili
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Manto + solaio Area copertura contrassegnata con C1
h=10cm : *[150,00/1000]*20,00*7,26 0,15 20,00 7,26 21,78
Manto + solaio Area copertura contrassegnata con C2
h=10cm : *240,00*[150,00/1000] 240,00 0,15 36,00
Manto + solaio Area copertura contrassegnata con C2
h=10cm: *[150,00/1000,00]*20,00*5,80*[0,10+0,10] 0,15 20,00 5,80 0,20 3,48
Manto + solaio Area copertura contrassegnata con C3
h=10cm: *[150,00/1000]*20,00*3,40*[0,10+0,10] 0,15 20,00 3,40 0,20 2,04
demolizioni travi in c.a. *[2500/1000]*16,00*0,30*
0,45 2,50 16,00 0,30 0,45 5,40
demolizioni travi in c.a. *[2500/1000]*5,00*0,30*0,45 2,50 5,00 0,30 0,45 1,69
demolizioni travi Varese in copertura : *[5,67+4,68+
2,70+3,67+4,60] 21,32 21,32
demolizioni travi Varese in copertura : *[2,27+1,31+
0,59+1,03+1,29]*[2500/1000] 6,49 2,50 16,23
smontaggio gronda esistente  *[2,00*150/1000]*
20,60*0,70*0,15 0,30 20,60 0,70 0,15 0,65
smontaggio gronda esistente  *[2,00*150,00/1000]*
[9,20+7,26]*0,60*0,15 0,30 16,46 0,60 0,15 0,44
smontaggio gronda esistente  *[150/1000]*55,55*
0,60*0,15 0,15 55,55 0,60 0,15 0,75

SOMMANO... ton 109,78 9,00 988,02 0,13

11 / 9 Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a
TOS18_02.B terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione
10.010.011 quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre

d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci con
staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a
30 cm
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Cordolo Perimetrale in Gronda Lung x 30x36 : *
83,10*0,30*0,36 83,10 0,30 0,36 8,97
Cordolo Perimetrale in Falda Lung x 30x20 : *29,00*
0,30*0,20 29,00 0,30 0,20 1,74
Cordolo Sommitale di Colmo  Lung x 30x36 : *
[17,60+19,30*2]*0,30*0,36 56,20 0,30 0,36 6,07

SOMMANO... m³ 16,78 396,59 6´654,78 0,86

12 / 10 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
11.01.0011.0 laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM,
02 UPN, angolari, piatti  forniti e posti in opera in

conformità alle norme vigenti. Sono compresi: gli
eventuali connettori, le piastre di attacco e di
irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange;
la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a
lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Travi IPE 160 *15,80*[8*5,80+1*3,80+1*2,00+5*

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 75´713,80
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R I P O R T O 75´713,80

4,75+1*3,50+1*1,75+1*6,20+1*4,35+1*2,25+4*
4,20+1*5,50+1*3,90+1*2,05+11*8,30+11*6,60] 15,80 286,15 4´521,17

n°3 Travi IPE 270 (Cantonali) *36,10*[7,30+8,50] 36,10 15,80 570,38
n°1 Trave IPE 270 (Colmo) *36,10*4,65 36,10 4,65 167,87
OMG delle dim 100x50x30x3 del peso di 6.84kg/m : *
6,84*[17,50+15,50+3,20+1,50+4,50+11,70+3,00+
9,85+1,30+19,30*5] 6,84 164,55 1´125,52

SOMMANO... kg 6´384,94 1,97 12´578,33 1,62

13 / 11 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
TOS18_01.F Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose
04.011.007 con impiego di solvente

SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA

Travi IPE 160 *[0,16*2+0,082*4-0,05-0,05]*286,15 0,55 286,15 157,38

n°3 Travi IPE 270 (Cantonali) *1,08*[7,30+8,50] 1,08 15,80 17,06
n°1 Trave IPE 270 (Colmo) *1,08*4,65 1,08 4,65 5,02
OMG delle dim 100x40x40x2 del peso di 4.82kg/m : *
0,36*[17,50+15,50+3,20+1,50+4,50+11,70+3,00+
9,85+1,30+19,30*5] 0,36 164,55 59,24

SOMMANO... m² 238,70 3,53 842,61 0,11

14 / 12 Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo
TOS18_01.F all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni
04.012.002 strato applicato

SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Travi IPE 160 *[0,16*2+0,082*4-0,05-0,05]*286,15 0,55 286,15 157,38

n°3 Travi IPE 270 (Cantonali) *1,08*[7,30+8,50] 1,08 15,80 17,06
n°1 Trave IPE 270 (Colmo) *1,08*4,65 1,08 4,65 5,02
OMG delle dim 100x40x40x2 del peso di 4.82kg/m : *
0,36*[17,50+15,50+3,20+1,50+4,50+11,70+3,00+
9,85+1,30+19,30*5] 0,36 164,55 59,24

SOMMANO... m² 238,70 5,10 1´217,37 0,16

15 / 13 Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette,
TOS18_02.B muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di
04.003.003 cm 12 classe di resistenza caratteristica C25/30

SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
nuovo cordolo laterale in c.a. per incastro gronda
copertura (area di Sez x Lugn) *[0,21*0,44+((0,20+
0,26)/2*0,19)]*[43,26+40,10] 0,14 83,36 11,67

SOMMANO... m³ 11,67 241,37 2´816,79 0,36

16 / 14 Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette,
TOS18_02.B gronde e simili di spessore inferiore a cm 12 classe di
04.005.003 resistenza caratteristica C25/30

SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Nuova gronda in c.a. S=12 cm  *[0,63*0,12]*[43,26+
40,10] 0,08 83,36 6,67

SOMMANO... m³ 6,67 329,62 2´198,57 0,28

17 / 15 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi,
TOS18_01.B pilastri, solette, setti e muri
02.002.002 SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA

nuovo cordolo in laterale in c.a. per incastro gronda
copertura (area di Sez x Lugn) *[43,26+40,10]*[0,28+

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 95´367,47
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R I P O R T O 95´367,47

0,26] 83,36 0,54 45,01
nuovo cordolo in laterale in c.a. senza incastro gronda
copertura (larg x h x Lugn) *[12,00+16,09+7,68]*
[0,20+0,20] 35,77 0,40 14,31
Nuova gronda in c.a. S=12 cm  *[43,26+40,10]*
[0,63+0,12] 83,36 0,75 62,52

SOMMANO... m² 121,84 28,09 3´422,49 0,44

18 / 16 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
TOS18_01.B armato secondo le norme UNI in vigore barre
03.001.005 presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito

di progettazione preliminare)
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
nuovo cordolo in laterale in c.a. per incastro gronda
copertura (area di Sez x Lugn) 8ø14 *[8*1,21]*
[43,26+40,10] 9,68 83,36 806,92
nuovo cordolo in laterale in c.a. per incastro gronda
copertura (area di Sez x Lugn) staffe 8/20 di L=1.07+
1.16m  *0,40*[(43,26+40,10)/0,20]*[1,07+1,14] 0,40 416,80 2,21 368,45
Nuova gronda in c.a. S=12 cm 4ø8 *[0,395*4]*
[43,26+40,10] 1,58 83,36 131,71
Nuova gronda in c.a. S=12 cm staffe 1ø12/20 L=2.01 *
0,89*[(43,26+40,10)/0,20]*2,01 0,89 416,80 2,01 745,61

Ancoraggi IPE 160 con ø14 L=50cm : *[108*2]*0,50*
1,21 216,00 0,50 1,21 130,68
legature *3,23 3,23

SOMMANO... kg 2´186,60 1,77 3´870,28 0,50

19 / 17 SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI
NP14- APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE.
13.02.0010.0 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature
01 tecnologiche costituite da parti meccaniche ed

elettriche di impianti posizionate all'interno di locali
tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo
smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada,
il carico su idonei automezzi ed il trasporto finale a
discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle
vigenti norme di smaltimento. Sono comprese anche la
pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate
le apparecchiature ed eventuali opere murarie che si
rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse
quali apertura di tracce su muratura di ogni genere.
Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati
separatamente, i costi di noleggio per attrezzature
speciali necessarie al trasporto su pubblica strada
(autogru, piattaforme, sollevatori, ...) ed i costi di
smaltimento di rifiuti speciali che devono essere
consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti
oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato
con una quota fissa per ogni luogo in cui viene
effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva
in funzione del peso del materiale smantellato. Quota
fissa per ciascun luogo.
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
n°5 vasche in amianto *5,00 5,00

SOMMANO... cad 5,00 328,00 1´640,00 0,21

20 / 18 SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI
NP15- APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE.
13.02.0010.0 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature
02 tecnologiche costituite da parti meccaniche ed

elettriche di impianti posizionate all'interno di locali
tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 104´300,24



pag. 8

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada,
il carico su idonei automezzi ed il trasporto finale a
discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle
vigenti norme di smaltimento. Sono comprese anche la
pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate
le apparecchiature ed eventuali opere murarie che si
rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse
quali apertura di tracce su muratura di ogni genere.
Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati
separatamente, i costi di noleggio per attrezzature
speciali necessarie al trasporto su pubblica strada
(autogru, piattaforme, sollevatori, ...) ed i costi di
smaltimento di rifiuti speciali che devono essere
consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti
oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato
con una quota fissa per ogni luogo in cui viene
effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva
in funzione del peso del materiale smantellato.
Quantità di materiale smantellato.
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
n°5 vassche in amianto *[5*40] 200,00 200,00

SOMMANO... kg 200,00 1,61 322,00 0,04

21 / 19 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari
TOS18_02.A metallici compreso carico e scarico, montaggio e
03.060.004 smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei

materiali per solai in travetti prefabbricati, di altezza
complessiva cm 20
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Puntellatura Solaio SOTTOTETTO esistente per getto
soletta collaborante con rete e zanche *466,00 466,00

SOMMANO... m² 466,00 28,00 13´048,00 1,68

22 / 20 getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe
TOS18_01.B di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione
04.205.001 da carbonatazione, per ambiente secco o

permanentemente bagnato classe di resistenza
caratteristica LC30/33 – consistenza S4
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
soletta collaborante con rete e zanche nel Solaio
SOTTOTETTO : *483,00*0,05 483,00 0,05 24,15

SOMMANO... m³ 24,15 185,95 4´490,69 0,58

23 / 21 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
TOS18_01.B armato secondo le norme UNI in vigore rete
03.001.002 elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia

20x20
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
soletta collaborante area x sovrapposiz con rete ø8
20x20 *[483,00*1,01]*4,08 487,83 4,08 1´990,35

SOMMANO... kg 1´990,35 1,49 2´965,62 0,38

24 / 22 Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere,
04.04.0040.0 forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità,
03 diametro variabile tra mm 12 e 25, con qualsiasi

giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare
danni a costruzioni prossime o contigue, da
compensare in base al diametro ed alla lunghezza della
perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la
foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria
compressa per la pulizia del perforo con divieto di
impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 125´126,55
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necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine
epossidiche applicate con idonee apparecchiature
(pistola e cartuccia), del tondino in ferro B450C. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro
di lunghezza. Fori in murature di pietrame e/o
conglomerati cementizi non armati.
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
n°547 Perfori al cordolo/muro per ancoraggio Zanche
della soletta collaborante n°2/m ferro ø14 di L ferro
=0.50m/cad, Perforoø16 L=25cm  Lungh/2.00=55 : *
547,00*0,25*1,60 547,00 0,25 1,60 218,80

Connettori con soletta e solaio sottotetto n°4/mq : *
2442,00*0,10*1,60 2442,00 0,10 1,60 390,72

SOMMANO... mxcm 609,52 24,10 14´689,43 1,90

25 / 23 Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra
E.003.060.01 dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento
0.d composto da un gambo in acciaio temprato diametro

non inferiore a mm 14, con rondella e testa esagonale,
corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12
avente una sezione tronco conica. Ogni altro onere per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Fornitura
e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per
riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da
u..tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Connettori a taglio
altezza gambo mm 80
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Connettori solaio sottotetto S1 : *[23*36] 828,00 828,00
Connettori solaio sottotetto S2 : *[16*39] 624,00 624,00
Connettori solaio sottotetto S3 : *[5*39] 195,00 195,00
Connettori solaio sottotetto S4 : *[14*22] 308,00 308,00
Connettori solaio sottotetto S5 : *[7*11] 77,00 77,00
Connettori solaio sottotetto S6 : *[12*25] 300,00 300,00
Connettori solaio sottotetto S6a : *[7*10] 70,00 70,00
Connettori solaio sottotetto S6b : *[4*10] 40,00 40,00

SOMMANO... cad 2´442,00 2,98 7´277,16 0,94

26 / 24 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
TOS18_01.B armato secondo le norme UNI in vigore barre
03.001.005 presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito

di progettazione preliminare)
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Zanche muro perimetrale nella soletta collaborante n°2/
m ø14 di L=0.50m/cad Lungh/2.00=n°547 : *[547*
1,21]*0,50 661,87 0,50 330,94

SOMMANO... kg 330,94 1,77 585,76 0,08

27 / 86 Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro
08.01.0020.0 zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi:
03 l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni

chiodate a doppia fila di ribattini in acciaio e saldatura
a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne
murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m
1,00, legate con filo ferro zincato; la verniciatura a
doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata,
previa mano di minio. E' inoltre compreso quanto
occorre per l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10,
sviluppo cm 50.
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
canale gronda  L= : *[43,26+40,10] 83,36 83,36
gronda al colmo  L= : *[14,42+16,07+20,60+4,45] 55,54 55,54

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 138,90 147´678,90
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SOMMANO... m 138,90 25,00 3´472,50 0,45

28 / 87 Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di
08.01.0090.0 mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in
01 opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le

opere murarie; la verniciatura a doppio strato di
vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di
minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Lamiere con spessore 6/10 mm.
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Scossalina per una L=1.00 : *[83,10+29,00+17,60+
19,30*2]*1,00 168,30 1,00 168,30

SOMMANO... mq 168,30 63,00 10´602,90 1,37

29 / 88 Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o
08.01.0010.0 circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le
03 saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non

superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al
canale di gronda; la verniciatura a doppio strato di
vernice ad olio, bianca o colorata, previa una mano a
coprire di vernice protettiva (minio). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100,
spessore mm 6/10.
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
n°8 pluviali di h=8.00 /cad : *8,00*8,00 8,00 8,00 64,00
n°1 pluviali di h=4.00 /cad : *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00

SOMMANO... m 68,00 20,30 1´380,40 0,18

30 / 104 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata
TOS18_02.B maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5
10.006.001 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa

spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi
a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
spessore 3 cm
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Spessore 4 cm :
Intonaco Armato MURI di Spina Copertura : *[2*2]*
19,30*1,75 4,00 19,30 1,75 135,10
Intonaco Armato MURI di Spina Copertura : *2,00*
17,60*1,75 2,00 17,60 1,75 61,60

SOMMANO... m² 196,70 55,26 10´869,64 1,40

31 / 105 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata
TOS18_02.B maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5
10.006.002 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa

spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi
a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci per
ogni cm in piu'
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Spessore 4 cm :
Intonaco Armato MURI di Spina Copertura : *[2*2]*
19,30*1,75 4,00 19,30 1,75 135,10
Intonaco Armato MURI di Spina Copertura : *2,00*
17,60*1,75 2,00 17,60 1,75 61,60

SOMMANO... m² 196,70 6,70 1´317,89 0,17

32 / 106 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento

COMMITTENTE: Comune di PORCARI
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TOS18_01.B armato secondo le norme UNI in vigore barre
03.001.005 presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito

di progettazione preliminare)
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Staffe ad U con Ferri ø8 nei Perfori per  Ripresa su
cordoli perimetrali (n°perfori x Lung x peso) : *
332,00*1,08*0,40 332,00 1,08 0,40 143,42

SOMMANO... kg 143,42 1,77 253,85 0,03

33 / 112 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere
NP20- per abbassamento di quota di imposta di pavimenti
02.A04.002.0 all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
02 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Rimozione manuale di materiale vario presente nel
sottotetto : *483,00*[0,25+0,25] 483,00 0,50 241,50

SOMMANO... m³ 241,50 98,40 23´763,60 3,07

34 / 113 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata
NP21- mc 3,50
02.A07.001.0 SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
01 Rimozione manuale di materiale vario presente nel

sottotetto : *483,00*[0,25+0,20] 483,00 0,45 217,35

SOMMANO... m³ 217,35 45,32 9´850,30 1,27

35 / 114 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.b riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e

contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato
a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti
recuperabili
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Rimozione manuale di materiale vario presente nel
sottotetto : *483,00*1,13*[0,25+0,20] 483,00 1,13 0,45 245,61

SOMMANO... ton 245,61 9,00 2´210,49 0,29

36 / 115 Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza,
TOS18_02.A compreso ogni onere per il disancoraggio dalle
03.027.001 strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con

accatastamento del materiale al piano di appoggio;
escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi
sezione e lunghezza
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Rimozione di Trave metallica HEA 200 di L=6.00+
6.00 : *42,30*12,00 42,30 12,00 507,60

SOMMANO... kg 507,60 1,36 690,34 0,09

37 / 116 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
NP23- elevatore meccanico se preventivamente autorizzato
A03.03.001.b dalla D.L. compreso l’onere di carico e scarico dei

materiali: valutazione a peso
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Rimozione di Trave metallica HEA 200 di L=6.00+
6.00 : *42,30*[6,00+6,00] 42,30 12,00 507,60

SOMMANO... kg 507,60 0,02 10,15 0,00

COMMITTENTE: Comune di PORCARI
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38 / 117 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata
NP21- mc 3,50
02.A07.001.0 SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
01 Rimozione di Trave metallica HEA 200 di L=6.00+

6.00 : *0,04*[6,00+6,00] 0,04 12,00 0,48

SOMMANO... m³ 0,48 45,32 21,75 0,00

39 / 118 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.b riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e

contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato
a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti
recuperabili
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Rimozione di Trave metallica HEA 200 di L=6.00+
6.00 : *[42,30/1000]*[6,00+6,00] 0,04 12,00 0,48

SOMMANO... ton 0,48 9,00 4,32 0,00

40 / 119 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su
TOS18_02.A coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio
03.031.001 dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di

risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del
materiale per manti rigidi o semirigidi
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
rimozione guaina doppio strato in copertura : *[2*
585,00] 1170,00 1´170,00

SOMMANO... m² 1´170,00 6,01 7´031,70 0,91

41 / 120 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
NP22- elevatore meccanico se preventivamente autorizzato
A03.03.001.a dalla D.L. compreso l’onere di carico e scarico dei

materiali: valutazione a volume
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
rimozione guaina doppio strato in copertura : *[2*
585,00]*[0,004+0,004] 1170,00 0,01 11,70

SOMMANO... m³ 11,70 20,66 241,72 0,03

42 / 121 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata
NP21- mc 3,50
02.A07.001.0 SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
01 rimozione guaina doppio strato in copertura : *[2*

585,00]*[0,004+0,004] 1170,00 0,01 11,70

SOMMANO... m³ 11,70 45,32 530,24 0,07

43 / 122 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
NP25- riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
A03.03.007.l contributi, per conferimento di materiale di risulta

proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato
a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. isolanti non
pericolosi

COMMITTENTE: Comune di PORCARI
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SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
rimozione guaina doppio strato in copertura : *[2*
585,00]*10,00 1170,00 10,00 11´700,00

SOMMANO... kg 11´700,00 0,70 8´190,00 1,06

44 / 123 SCOMPOSIZIONE DELLA PICCOLA ORDITURA
NP24- SECONDARIA DI TETTO IN LEGNO.
02.05.0030 Scomposizione della piccola orditura di tetto a legno a

qualunque altezza. Sono compresi: il calo a terra del
materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la
cernita di quello che può essere riutilizzato; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
rimozione di piccola orditura in legno presente in
copertura delle dim 4x4cm posti ad interasse dii 1.00m
: *585,00 585,00

SOMMANO... mq 585,00 14,30 8´365,50 1,08

45 / 124 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
NP26- riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
A03.03.007.j contributi, per conferimento di materiale di risulta

proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato
a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. legno
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
rimozione di piccola orditura in legno presente in
copertura delle dim 4x4cm posti ad interasse dii 1.00m
: *[20,00*1400]*0,04*0,04*20,60 28000,00 0,04 0,04 20,60 922,88

SOMMANO... kg 922,88 0,24 221,49 0,03

46 / 126 Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da
11.03.0030.0 due lamiere in acciaio zincato con procedimento
03 SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa,

forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti
in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino
a m 6,00. Pannelli con spessore mm 60.
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Rifacimento copertura *585,00 585,00

SOMMANO... mq 585,00 55,00 32´175,00 4,15

47 / 127 Compenso  ai  pannelli  tipo  sandwich  per
11.03.0040 preverniciatura a colori standard, per ogni faccia.

SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Rifacimento copertura *585,00 585,00

SOMMANO... mq 585,00 4,43 2´591,55 0,33

48 / 128 Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di
08.01.0090.0 mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in
01 opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le

opere murarie; la verniciatura a doppio strato di
vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di
minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Lamiere con spessore 6/10 mm.

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 271´474,23
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SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
compluvi Largh 1.00 :  *[7,30+8,50+4,65] 20,45 20,45

SOMMANO... mq 20,45 63,00 1´288,35 0,17

49 / 129 Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere,
04.04.0040.0 forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità,
03 diametro variabile tra mm 12 e 25, con qualsiasi

giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare
danni a costruzioni prossime o contigue, da
compensare in base al diametro ed alla lunghezza della
perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la
foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria
compressa per la pulizia del perforo con divieto di
impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se
necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine
epossidiche applicate con idonee apparecchiature
(pistola e cartuccia), del tondino in ferro B450C. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro
di lunghezza. Fori in murature di pietrame e/o
conglomerati cementizi non armati.
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
Perfori per staffe ad U di Ripresa su cordoli perimetrali
(n°perfori x Lung x diam) : *664,00*0,12*1,00 664,00 0,12 1,00 79,68

SOMMANO... mxcm 79,68 24,10 1´920,29 0,25

50 / 130 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
TOS18_02.B metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
10.021.003 bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su

struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
iniezione nei Perfori per staffe ad U di Ripresa su
cordoli perimetrali (n°perfori ) : *112,00 112,00

SOMMANO... cad 112,00 12,57 1´407,84 0,18

51 / 135 Fornitura e posa in opera di elementi in acciaio INOX 
NP29 316 per linea cita di tipo C costituita da linee di 

ancoraggio flessibile (fune in acciaio INOX 316 di Ø 
8 mm) per una lunghezza di 25.00 m, complete di 
morsetti di serraggio con redance, dissipatori di 
energia, tenditori, dinamometri di regolazione del 
tesaggio, conforme  UNI EN 795:2012 TIPO C, 
CEN/TS 16415 E UNI 11578:2015 per un numero 
massimo di tre operatori ammessi in campata, piastre 
di fissaggio per lamiere grecate per ancoraggi EN 795 
tipo C, supporti di estremità per linea flessibile EN 
795 tipo C, supporto intermedio per linea flessibile 
EN 795 tipo C con massima deviazione ammessa di 
45°.  Questi dispositivi così concepiti  costituiscono 
percorso per raggiungere l’ancoraggio strutturale in 
classe A. L’elemento di tensionamento è realizzato in 
modo che la fune possa essere sufficientemente tesa 
(tiro > 5kg) in modo da permettere l’agevole 
scorrimento del dispositivo guidato ma allo stesso 
tempo possa automaticamente sfilarsi quando 
l’operatore dovesse sollecitare trasversalmente la linea 
flessibile dello stesso. Sono compresi tutti i materiali 
occorrenti per il fissaggio alla copertura e quant’altro 
occorre per dare i dispositivi collocati a perfetta 
regola d’arte. Garanzia sui materiali min. 10 anni.
Fornitura e posa in opera di n°19 dispositivi 
anticaduta puntuale in acciaio INOX 316, per lamiera 
grecata e pannelli sandwich e/o per soletta armata EN 
795 tipo A, utilizzabile anche come deviazione su 
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un’apertura di 180° per il primo e di 360° per il 
secondo, golfare bi-ancoraggio in acciaio inox 
utilizzabile come punto di ancoraggio singolo 
conforme EN 795 A su apertura di 180° in asse al 
dispositivo, con ancoraggi non scorrevoli idonei al 
collegamento del sottosistema di protezione 
individuale contro le cadute dall'alto. I dispositivi 
sono conformi  alle UNI EN 795:2012 TIPO C, 
CEN/TS 16415 E UNI 11578:2015. Sono compresi 
gli accessori e materiali per il fissaggio alla copertura  
o alla strutture quali barre filettate con ancorante 
chimico, barre filettate con contropiastra, bullonerie 
varie e quant’altro occorre per dare i dispositivi 
collocati a perfetta regola d’arte. Garanzia sui 
materiali min. 10 anni.
Fornitura e posa in opera di n°1 scale anticaduta 
utilizzate per applicazioni di tipo verticale e fissate in 
modo permanente alla struttura dell’edificio 
costituita. La scala è composta  da una rampa unica, 
per dislivelli fino a 10 m, dotata di gabbia di 
sicurezza e pioli antisdrucciolo, blocco accesso 
apribile, l’altra scala a pioli  I materiali che 
costituiscono la scala nelle varie parti sono acciaio 
inox e alluminio. La sezione dei montanti è mm 70*
50; il prolungamento oltre lo sbarco è di mm 1170; la 
larghezza interna della gabbia è mm 675. La scala 
sarà fissata a parete con apposite staffe LvLineevita 
insieme agli altri accessori della linea vita per formare 
un sistema di accesso in quota conforme al D.Lgs. 
81/2008 art. 113, ad EN 14122-4 e ad EN 131-2 parte 
2-Requisiti. Sono Esclusi I DPI per l'accesso in quota. 
Escluse le opere di impermeabilizzazione delle 
superfici di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare la scala finita ed installata a regola 
d'arte. Garanzia sui materiali min. 10 anni.
SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA
1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 6´200,00 6´200,00 0,80

Parziale RIFACIMENTO COPERTURA  (SpCat 2)
euro 269´023,21 34,73

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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GIUNTO SISMICO  (SpCat 3)

52 / 25 Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza,
TOS18_02.A compreso ogni onere per il disancoraggio dalle
03.027.001 strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con

accatastamento del materiale al piano di appoggio;
escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi
sezione e lunghezza
SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
Rimozione e successivo rimontaggio della scala in
acciaio esistente *[2*1000,00] 2000,00 2´000,00

SOMMANO... kg 2´000,00 1,36 2´720,00 0,35

53 / 26 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a
TOS18_02.A qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta
03.007.001 collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei

ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo
spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-
cementizi per ogni cm di spessore
SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
Taglio del solaio in latero-cemento per Giunto Tecnico
LxLargxh : *[6,55+4,90]*0,20*25,00 11,45 0,20 25,00 57,25

SOMMANO... m² 57,25 2,23 127,67 0,02

54 / 27 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed
TOS18_02.A aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di
03.004.001 piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non

inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i
puntellamenti relativi alle sole parti da demolire;
esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore
SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
Taglio muro per incasso nuovo muro in mattoni
formante il giunto nella muratura esistente : *0,45*
0,40*3,35 0,45 0,40 3,35 0,60
Taglio muretto basso per nuovo muro in mattoni
formante il giunto : *1,65*0,15*0,55 1,65 0,15 0,55 0,14

SOMMANO... m³ 0,74 333,07 246,47 0,03

55 / 28 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari
TOS18_02.A metallici compreso carico e scarico, montaggio e
03.060.003 smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei

materiali per solai latero-cementizi gettati in opera, di
altezza complessiva cm 20
SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
Puntellatura solaio per Taglio per Giunto tecnico : *
[6,55+4,90]*3,00 11,45 3,00 34,35

SOMMANO... m² 34,35 30,05 1´032,22 0,13

56 / 29 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e
TOS18_02.A vespai , escluse opere provvisionali pavimento alla
03.009.001 palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno

spessore di cm 5
SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
demoliz di pavimento con sottofondo per fondazione
nuovo muro in mattoni *[6,55+4,90]*0,40 11,45 0,40 4,58
demoliz di pavimento con sottofondo Aree dei vani
limitrofi (compreso traslazione rampa) alla nuova
fondazione per il nuovo muro in mattoni *[7,35+
26,00] 33,35 33,35

COMMITTENTE: Comune di PORCARI
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SOMMANO... m² 37,93 15,35 582,23 0,08

57 / 30 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e
TOS18_02.A vespai , escluse opere provvisionali vespaio di qualsiasi
03.009.007 tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
demoliz vespaio S=10cm sotto pavim e massetto per
fondaz nuovo muro in mattoni *10,00*[6,55+4,90]*
0,40 10,00 11,45 0,40 45,80

SOMMANO... m² 45,80 2,18 99,84 0,01

58 / 31 Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o
TOS18_02.A rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per
04.012.001 consentire la sottofondazione eseguito a mano per

profondità fino a m 1,00
SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
scavo a mano per fondaz nuovo muro in mattoni *
[6,55+4,90]*0,40*0,30 11,45 0,40 0,30 1,37

SOMMANO... m³ 1,37 145,61 199,49 0,03

59 / 32 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata
NP21- mc 3,50
02.A07.001.0 SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
01 Taglio del solaio in latero-cemento per Giunto Tecnico

LxLargxh : *[6,55+4,90]*0,20*0,25 11,45 0,20 0,25 0,57

[6,55+4,90]*0,40*0,30 11,45 0,40 0,30 1,37
Taglio muro per incasso nuovo muro in mattoni
formante il giunto nella muratura esistente : *0,45*
0,40*3,35 0,45 0,40 3,35 0,60
Taglio muretto basso per nuovo muro in mattoni
formante il giunto : *1,65*0,15*0,55 1,65 0,15 0,55 0,14
demoliz di pavimento con sottofondo per fondazione
nuovo muro in mattoni *[6,55+4,90]*0,40*0,06 11,45 0,40 0,06 0,27
demoliz di pavimento con sottofondo Aree dei vani
limitrofi (compreso traslazione rampa) alla nuova
fondazione per il nuovo muro in mattoni *[7,35+
26,00]*0,06 33,35 0,06 2,00
demoliz vespaio S=10cm sotto pavim e massetto per
fondaz nuovo muro in mattoni *10,00*[6,55+4,90]*
0,40*0,10 10,00 11,45 0,40 0,10 4,58
scavo a mano per fondaz nuovo muro in mattoni

SOMMANO... m³ 9,53 45,32 431,90 0,06

60 / 33 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.b riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e

contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato
a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti
recuperabili
SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
Taglio del solaio in latero-cemento per Giunto Tecnico
LxLargxh : *[1600/1000]*[6,55+4,90]*0,20*0,25 1,60 11,45 0,20 0,25 0,92

[1600/1000]*[6,55+4,90]*0,40*0,30 1,60 11,45 0,40 0,30 2,20
Taglio muro per incasso nuovo muro in mattoni
formante il giunto nella muratura esistente : *[1600/
1000]*0,45*0,40*3,35 1,60 0,45 0,40 3,35 0,96
Taglio muretto basso per nuovo muro in mattoni

COMMITTENTE: Comune di PORCARI
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formante il giunto : *[1600/1000]*1,65*0,15*0,55 1,60 1,65 0,15 0,55 0,22
demoliz di pavimento con sottofondo per fondazione
nuovo muro in mattoni *[100/1000]*[6,55+4,90]*0,40 0,10 11,45 0,40 0,46
demoliz di pavimento con sottofondo Aree dei vani
limitrofi (compreso traslazione rampa) alla nuova
fondazione per il nuovo muro in mattoni *[7,35+
26,00]*[100/1000] 33,35 0,10 3,34
demoliz vespaio S=10cm sotto pavim e massetto per
fondaz nuovo muro in mattoni *10,00*[6,55+4,90]*
0,40*[70,00/1000] 10,00 11,45 0,40 0,07 3,21
scavo a mano per fondaz nuovo muro in mattoni

SOMMANO... ton 11,31 9,00 101,79 0,01

61 / 34 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni
TOS18_02.B continue o platee classe di resistenza caratteristica C25/
04.002.003 30

SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
Fondazione nuovo muro in mattoni *[6,55+4,90]*
0,40*0,40 11,45 0,40 0,40 1,83

SOMMANO... m³ 1,83 213,14 390,05 0,05

62 / 35 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
TOS18_01.B armato secondo le norme UNI in vigore barre
03.001.005 presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito

di progettazione preliminare)
SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
50.00kg/mc x Fondazione nuovo muro in mattoni *
50,00*[6,55+4,90]*0,40*0,40 50,00 11,45 0,40 0,40 91,60

SOMMANO... kg 91,60 1,77 162,13 0,02

63 / 36 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti,
TOS18_01.B travi rovesce
02.002.001 SpCat 3 - GIUNTO SISMICO

Fondazione nuovo muro in mattoni *2,00*[6,55+
4,90]*0,40 2,00 11,45 0,40 9,16

SOMMANO... m² 9,16 22,79 208,76 0,03

64 / 37 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni
TOS18_01.B (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
07.004.003 eseguita con malta di cemento

SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
Nuovo setto in muratura in mattoni UNI *[6,55+4,90]*
0,25*3,90 11,45 0,25 3,90 11,16
rifacimento nuovo muretto rampa : *3,15*0,15*0,55 3,15 0,15 0,55 0,26

SOMMANO... m³ 11,42 393,75 4´496,63 0,58

65 / 38 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a
TOS18_01.E mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un
01.001.001 secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra

predisposte guide, compreso velo con malta di calce
SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
Nuovo setto in muratura in mattoni UNI *[6,55+4,90]*
3,90 11,45 3,90 44,66
rifacimento nuovo muretto rampa : *3,15*0,55 3,15 0,55 1,73

SOMMANO... m² 46,39 22,09 1´024,76 0,13

66 / 39 Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di
TOS18_01.F bianco

COMMITTENTE: Comune di PORCARI
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04.001.001 SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
Nuovo setto in muratura in mattoni UNI *[6,55+4,90]*
3,90 11,45 3,90 44,66

SOMMANO... m² 44,66 10,93 488,13 0,06

67 / 40 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
TOS18_01.F con pittura minerale a base di grassello di calce
04.004.002 SpCat 3 - GIUNTO SISMICO

Nuovo setto in muratura in mattoni UNI *[6,55+4,90]*
3,90 11,45 3,90 44,66

SOMMANO... m² 44,66 5,41 241,61 0,03

68 / 41 Architravi da montare in corrispondenza delle
04.02.0010.0 mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera.
04 Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale

di recupero o nuovo; l’idonea malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale; le
puntellature di servizio. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. Misurazione  al
metro  quadrato  in  proiezione  orizzontale  del  vano
comprendendo  anche  le ammorsature fino a cm 30
per ogni lato. Architravi in putrelle in ferro e tiranti di
collegamento.
SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
Architrave per apertura su muratura in mattoni *[0,20+
2,40+0,20]*0,25 2,80 0,25 0,70
Architrave per apertura su muratura in mattoni *[0,20+
2,25+0,20]*0,25 2,65 0,25 0,66

SOMMANO... mq 1,36 738,00 1´003,68 0,13

69 / 42 Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette,
TOS18_02.B muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di
04.003.003 cm 12 classe di resistenza caratteristica C25/30

SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
cordolo sopra muro in mattoni *[6,55+4,90]*0,25*
0,20 11,45 0,25 0,20 0,57
traslazione nuova rampa : *3,15*0,20*[0,55/2] 3,15 0,20 0,28 0,18

SOMMANO... m³ 0,75 241,37 181,03 0,02

70 / 43 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
TOS18_01.B armato secondo le norme UNI in vigore barre
03.001.005 presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito

di progettazione preliminare)
SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
60 kg/mc x cordolo sopra muro in mattoni *60,00*
[6,55+4,90]*0,25*0,20 60,00 11,45 0,25 0,20 34,35
0,12 0,12

SOMMANO... kg 34,47 1,77 61,01 0,01

71 / 44 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi,
TOS18_01.B pilastri, solette, setti e muri
02.002.002 SpCat 3 - GIUNTO SISMICO

cordolo sopra muro in mattoni *2,00*[6,55+4,90+
0,25+0,25]*0,20 2,00 11,95 0,20 4,78

SOMMANO... m² 4,78 28,09 134,27 0,02

72 / 45 Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire
TOS18_PR.P scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000

COMMITTENTE: Comune di PORCARI
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80.003.003 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera
zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e
forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al
cordolo. Per scorrimento longitudinale fino a mm. 200
SpCat 3 - GIUNTO SISMICO
Giunto  *[6,55+4,90] 11,45 11,45

SOMMANO... ml 11,45 227,70 2´607,17 0,34

Parziale GIUNTO SISMICO  (SpCat 3) euro 16´540,84 2,14
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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---------------------------------
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RINFORZI STRUTTURALI  (SpCat 4)

73 / 46 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi
TOS18_02.A piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
03.033.003 quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e

tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura
la superficie libera del vano risultante, compreso
eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm
26 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a
disegno semplice
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Ringhiera Lato Nord e Sud : *2,00*2,55*1,20 2,00 2,55 1,20 6,12
Ringhiera Lato Est : *3,00*1,30*1,20 3,00 1,30 1,20 4,68
Ringhiera Lato OveEst : *1,00*1,00*1,20 1,00 1,00 1,20 1,20

SOMMANO... m² 12,00 28,12 337,44 0,04

74 / 47 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei
TOS18_02.A fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in
03.038.003 pvc di qualsiasi diametro

SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Rimozione e riposizionamento di tubazioni presenti sui
Prospetti esterni : *2,00*100,00 2,00 100,00 200,00
Rimozione e riposizionamento di tubazioni presenti sui
Prospetti esterni : *0,05 0,05

SOMMANO... m 200,05 0,15 30,01 0,00

75 / 48 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
02.04.0130 Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a

terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
rimozione e rimontaggio di n°2 macchine per
condizionatori prosp Ovest : *[2+2] 4,00 4,00
rimozione e rimontaggio di n°1 macchine pe
rcondizionatori prosp Sud : *[1+1] 2,00 2,00
rimozione con riposizionamento di  corpi scaldanti PT
e PP lungo le pareti perimetrali  : *[15+15]*2,00 30,00 2,00 60,00

SOMMANO... cad 66,00 25,50 1´683,00 0,22

76 / 49 Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, ferro o
02.04.0170 cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo

scavo necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere
murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Rimozione di n°2 corpi illuminanti esterni Prosp Ovest
: *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 87,00 174,00 0,02

77 / 50 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
02.04.0130 Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a

terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Rimozione di n°1 attacco vvff Prosp Ovest : *1,00 1,00

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 1,00 301´056,00
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R I P O R T O 1,00 301´056,00

rimozione di n°18 cassette di scarico e n°18 water : *
[18,00+18,00] 36,00 36,00

SOMMANO... cad 37,00 25,50 943,50 0,12

78 / 51 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati
TOS18_02.A escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con
03.010.001 malta o collante fino all'altezza di m 1,50

SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
rimozione di rivestimento  pareti esterne wc PT : *
[2,20+1,00*4+1,03*4+1,85+3,07]*1,60 15,24 1,60 24,38
rimozione di rivestimento muri verso esterno
perimetrale wc PP : *[3,20+1,50+1,10+1,05*2+1,00+
0,90+1,37]*1,60 11,17 1,60 17,87

SOMMANO... m² 42,25 9,44 398,84 0,05

79 / 52 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e
TOS18_02.A vespai , escluse opere provvisionali zoccolino
03.009.004 battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Rimoz battiscopa pareti perimetrali P.T. e PP: *
[69,10+33,15+64,15+32,30] 198,70 198,70

SOMMANO... m 198,70 4,18 830,57 0,11

80 / 53 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della
TOS18_02.A muratura sottostante, compreso rimozione del velo,
03.011.003 stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di

cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera
provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco
a cemento
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Spicconatura Intonaco computato al a75%prima
dell'esecuzione dell'intonaco armato :
(Pareti Interne + Esterne) :
(Intonaco Armato pareti edificio Prosp Nord : *
106,85*0,75*2,00 106,85 0,75 2,00 160,28
(Intonaco Armato) pareti edificio Prosp Est : *
[150,83+22,50]*0,75*2,00 173,33 0,75 2,00 260,00
(Intonaco Armato) pareti edificio Prosp Ovest : *
[81,60+117,35+40,51]*0,75*2,00 239,46 0,75 2,00 359,19

SOMMANO... m² 779,47 13,15 10´250,03 1,32

81 / 54 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata
NP21- mc 3,50
02.A07.001.0 SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
01 Spicconatura Intonaco prima dell'esecuzioe

dell'intonaco armato :
(Pareti Interne + Esterne) :
(Intonaco Armato pareti edificio Prosp Nord : *
106,85*0,75*0,03*2,00 106,85 0,75 0,03 2,00 4,81
(Intonaco Armato) pareti edificio Prosp Est : *
[150,83+22,50]*0,75*0,03*2,00 173,33 0,75 0,03 2,00 7,80
(Intonaco Armato) pareti edificio Prosp Ovest : *
[81,60+117,35+40,51]*0,75*0,03*2,00 239,46 0,75 0,03 2,00 10,78

SOMMANO... m³ 23,39 45,32 1´060,03 0,14

82 / 55 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.b riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e

contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 314´538,97
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R I P O R T O 314´538,97

L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato
a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti
recuperabili
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Spicconatura Intonaco prima dell'esecuzioe
dell'intonaco armato :
(Pareti Interne + Esterne) :
(Intonaco Armato pareti edificio Prosp Nord : *
106,85*0,75*[54,00/1000]*2,00 106,85 0,75 0,05 2,00 8,01
(Intonaco Armato) pareti edificio Prosp Est : *
[150,83+22,50]*0,75*[54,00/1000]*2,00 173,33 0,75 0,05 2,00 13,00
(Intonaco Armato) pareti edificio Prosp Ovest : *
[81,60+117,35+40,51]*0,75*[54/1000]*2,00 239,46 0,75 0,05 2,00 17,96

SOMMANO... ton 38,97 9,00 350,73 0,05

83 / 56 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata
TOS18_02.B maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5
10.006.001 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa

spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi
a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
spessore 3 cm
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Spessore 4 cm (Interno + Esterno) :
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp
Nord : *106,85*2,00 106,85 2,00 213,70
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp Est
: *[150,83+22,50]*2,00 173,33 2,00 346,66
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp
Ovest : *[81,60+117,35+40,51]*2,00 239,46 2,00 478,92

SOMMANO... m² 1´039,28 55,26 57´430,61 7,41

84 / 57 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata
TOS18_02.B maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5
10.006.002 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa

spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi
a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci per
ogni cm in piu'
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Spessore 4 cm (Interno + Esterno):
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp
Nord : *106,85*2,00 106,85 2,00 213,70
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp Est
: *[150,83+22,50]*2,00 173,33 2,00 346,66
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp
Ovest : *[81,60+117,35+40,51]*2,00 239,46 2,00 478,92
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp
Sud : *70,00*2,00 70,00 2,00 140,00

SOMMANO... m² 1´179,28 6,70 7´901,18 1,02

85 / 58 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a
TOS18_01.E mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un
01.001.001 secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra

predisposte guide, compreso velo con malta di calce
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
(Intonaco Civile x Interno ):
(Intonaco Armato) pareti interne dell'edificio Prosp
Nord : *106,85 106,85
(Intonaco Armato) pareti interne dell'edificio Prosp Est
: *[150,83+22,50] 173,33 173,33

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 280,18 380´221,49
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R I P O R T O 280,18 380´221,49

(Intonaco Armato) pareti interne dell'edificio Prosp
Ovest : *[81,60+117,35+40,51] 239,46 239,46

SOMMANO... m² 519,64 22,09 11´478,85 1,48

86 / 59 Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di
TOS18_01.F bianco
04.001.001 SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI

Preparazione per tintegg interna :
(Intonaco Armato) pareti interne dell'edificio Prosp
Nord : *106,85 106,85
(Intonaco Armato) pareti interne dell'edificio Prosp Est
: *[150,83+22,50] 173,33 173,33
(Intonaco Armato) pareti interne dell'edificio Prosp
Ovest : *[81,60+117,35+40,51] 239,46 239,46

SOMMANO... m² 519,64 10,93 5´679,67 0,73

87 / 60 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed
TOS18_02.A aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di
03.004.001 piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non

inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i
puntellamenti relativi alle sole parti da demolire;
esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
taglio muro di tamponatura (tra finestrelle)per
cerchiatura Prosp Ovest PT : *0,95*0,25*0,90 0,95 0,25 0,90 0,21

taglio muro per cechiatura con F Carbonio Pil  Prosp
Ovest PT : *2,00*0,20*0,40*3,40 2,00 0,20 0,40 3,40 0,54
taglio muro per cechiatura con F Carbonio Pil  Prosp
Ovest PT : *3,00*0,20*0,40*1,10 3,00 0,20 0,40 1,10 0,26
taglio muro per cechiatura con F Carbonio Pil  Prosp
Ovest PP : *2,00*0,20*0,40*1,10 2,00 0,20 0,40 1,10 0,18

SOMMANO... m³ 1,19 333,07 396,35 0,05

88 / 61 Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza,
TOS18_02.A compreso ogni onere per il disancoraggio dalle
03.027.001 strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con

accatastamento del materiale al piano di appoggio;
escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi
sezione e lunghezza
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
smontaggio tubolare 80x40 in ferro 3.64kg/m di
protezione n°3 Finestre P.P. Prosp Nord : *[3*3,64]*
1,30 10,92 1,30 14,20

SOMMANO... kg 14,20 1,36 19,31 0,00

89 / 62 Smontaggio di lastre in pietra o marmo per
TOS18_02.A rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi,
03.039.001 cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura

sottostante di qualsiasi dimensione fino ad uno
spessore di cm 5
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
rimozione soglie Prosp Nord P.P. : *4,00*1,30*0,50 4,00 1,30 0,50 2,60

SOMMANO... m² 2,60 16,45 42,77 0,01

90 / 63 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
TOS18_02.B metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
10.021.003 bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su

struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 397´838,44
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R I P O R T O 397´838,44

SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
n°3+3=6 Ancoraggi (super ed infer) x ogni cerchiatura
:
n°9 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PT (corpo n°2
piani): *[10*6+11*12] 192,00 192,00
n°4 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PP : *[4*6+5*
12] 84,00 84,00
n°3 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PT (con solo
corpo basso) : *[3*6+4*12] 66,00 66,00

n°3 Aperture per finestrelle Prosp Nord PT : *[3*6+4*
12] 66,00 66,00
n°3 Aperture per finestre Prosp Nord PP: *[3*6+4*12] 66,00 66,00

SOMMANO... cad 474,00 12,57 5´958,18 0,77

91 / 64 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura,
TOS18_02.B sfrido, forature, imbullonature e/o saldature,
10.022.001 inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento

già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura
preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e
sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni,
rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o
smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls
o con muratura, riprese di intonaco architrave in
profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione,
compreso rinforzi, saldature, fazzoletti
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Acciaio S275 :
Cerchiature (Architravi) 2 Profilati a C  di L=0.62 m
cad :
n°9 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PT (corpo n°2
(sopra): *9,00*[0,62*0,01*7850]*1,20 9,00 48,67 1,20 525,64
n°4 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PP : *4,00*
[0,62*0,01*7850]*1,20 4,00 48,67 1,20 233,62
n°3 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PT (con solo
corpo basso) L=0.90m : *3,00*[0,62*0,01*7850]*1,15 3,00 48,67 1,15 167,91

n°2 Aperture per finestrelle Prosp Nord PT  L=0.95m :
*2,00*[0,62*0,01*7850]*1,20 2,00 48,67 1,20 116,81
n°1 Aperture per finestrelle Prosp Nord PT  L=1.20m :
*1,00*[0,62*0,01*7850]*1,50 1,00 48,67 1,50 73,01
n°3 Aperture per finestra Prosp Nord PP  L=1.20m : *
3,00*[0,62*0,01*7850]*1,50 3,00 48,67 1,50 219,02

SOMMANO... kg 1´336,01 5,53 7´388,14 0,95

92 / 65 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura,
TOS18_02.B sfrido, forature, imbullonature e/o saldature,
10.022.002 inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento

già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura
preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e
sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni,
rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o
smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls
o con muratura, riprese di intonaco piedritti in profilati
c.s.
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Acciaio S275 :
Cerchiature (piedritti) :
Cerchiature (Piedritti) 1+1 C di L=0.62 m cad :
n°9 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PT (corpo n°2
latii): *[2*9]*[0,62*0,01*7850]*0,90 18,00 48,67 0,90 788,45
n°4 Piastre dim 22x22 n°9 Aperture e n°11 montanti
per finestrelle Prosp Ovest PT : *[4*11]*[0,22*0,22*
0,01*7850] 44,00 3,80 167,20

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 955,65 411´184,76
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R I P O R T O 955,65 411´184,76

n°4 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PP : *[2*4]*
[0,62*0,01*7850]*0,90 8,00 48,67 0,90 350,42
n°4 piastre dim 22x22 n°4 Aperture e n°5 montanti per
finestrelle Prosp Ovest PP : *[4*5]*[0,22*0,22*0,01*
7850] 20,00 3,80 76,00

n°3 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PT (con solo
corpo basso) h=1.20m : *[2*3]*[0,62*0,01*7850]*
1,40 6,00 48,67 1,40 408,83
n°4 piastre dim 22x22 x n°3 Aperture e n°4 montenti
per finestrelle Prosp Ovest PT (con solo corpo basso)
h=1.20m : *[4*3]*[0,22*0,22*0,01*7850] 12,00 3,80 45,60

n°2 Aperture per finestrelle Prosp Nord PT di L=
0.95m :
 *[2*2]*[0,62*0,01*7850]*0,90 4,00 48,67 0,90 175,21
n°4 piastre dim 22x22 x n°2 Aperture e n°3 montanti 
per finestrelle Prosp Nord PT  :
 *[4*3]*[0,22*0,22*0,01*7850] 12,00 3,80 45,60

n°1 Apertura per finestra  Prosp Nord PT di L=1.20m :
*[2*1]*[0,62*0,01*7850]*1,40 2,00 48,67 1,40 136,28
n°4 piastre dim 22x22 x n°1 Apertura e n°2 montanti
per finestra  Prosp Nord PT  : *[4*2]*[0,22*0,22*
0,01*7850] 8,00 3,80 30,40

n°3 Aperture per finestre  Prosp Nord PP di L=1.20m :
*[2*3]*[0,62*0,01*7850]*1,40 6,00 48,67 1,40 408,83
n°4 piastre dim 22x22 x n°3 Aperture e n°4 montanti
per finestre  Prosp Nord PP  : *[4*4]*[0,22*0,22*
0,01*7850] 16,00 3,80 60,80

SOMMANO... kg 2´693,62 5,73 15´434,44 1,99

93 / 66 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura,
TOS18_02.B sfrido, forature, imbullonature e/o saldature,
10.022.004 inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento

già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura
preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e
sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni,
rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o
smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls
o con muratura, riprese di intonaco base in profilato o
trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Acciaio S275 :
Cerchiature (Architravi) 2 Profilati a C  di L=0.62 m
cad :
n°9 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PT (corpo n°2
(sotto): *9,00*[0,62*0,01*7850]*1,20 9,00 48,67 1,20 525,64
n°4 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PP : *4,00*
[0,62*0,01*7850]*1,20 4,00 48,67 1,20 233,62
n°3 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PT (con solo
corpo basso) L=0.90m : *3,00*[0,62*0,01*7850]*1,15 3,00 48,67 1,15 167,91
n°2 Aperture per finestrelle Prosp Nord PT  L=0.95m :
*2,00*[0,62*0,01*7850]*1,20 2,00 48,67 1,20 116,81
n°1 Aperture per finestrelle Prosp Nord PT  L=1.20m :
*1,00*[0,62*0,01*7850]*1,50 1,00 48,67 1,50 73,01
n°3 Aperture per finestra Prosp Nord PP  L=1.20m : *
3,00*[0,62*0,01*7850]*1,50 3,00 48,67 1,50 219,02

SOMMANO... kg 1´336,01 7,75 10´354,08 1,34

94 / 76 Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 436´973,28
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R I P O R T O 436´973,28

TOS18_01.F all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni
04.012.002 strato applicato

SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Acciaio S275 :
Cerchiature (Architravi) 2 Profilati a C  di L=1.26 m
cad :
n°9 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PT (corpo n°2
(sopra): *9,00*1,26*1,20 9,00 1,26 1,20 13,61
n°4 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PP : *4,00*
1,26*1,20 4,00 1,26 1,20 6,05
n°3 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PT (con solo
corpo basso) L=0.90m : *3,00*1,26*1,15 3,00 1,26 1,15 4,35

n°2 Aperture per finestrelle Prosp Nord PT  L=0.95m :
*2,00*1,26*1,20 2,00 1,26 1,20 3,02
n°1 Aperture per finestrelle Prosp Nord PT  L=1.20m :
*1,00*1,26*1,50 1,00 1,26 1,50 1,89
n°3 Aperture per finestra Prosp Nord PP  L=1.20m : *
3,00*1,26*1,50 3,00 1,26 1,50 5,67

Cerchiature (piedritti) :
Cerchiature (Piedritti) 1+1 C di L=1.26 m cad :
n°9 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PT (corpo n°2
latii): *[2*9]*1,26*0,90 18,00 1,26 0,90 20,41
n°4 Piastre dim 22x22 n°9 Aperture e n°11 montanti
per finestrelle Prosp Ovest PT : *[4*11]*[0,22*0,22]*
2,00 44,00 0,05 2,00 4,40
n°4 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PP : *[2*4]*
1,26*0,90 8,00 1,26 0,90 9,07
n°4 piastre dim 22x22 n°4 Aperture e n°5 montanti per
finestrelle Prosp Ovest PP : *[4*5]*[0,22*0,22]*2,00 20,00 0,05 2,00 2,00

n°3 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PT (con solo
corpo basso) h=1.20m : *[2*3]*1,26*1,40 6,00 1,26 1,40 10,58
n°4 piastre dim 22x22 x n°3 Aperture e n°4 montenti
per finestrelle Prosp Ovest PT (con solo corpo basso)
h=1.20m : *[4*3]*[0,22*0,22]*2,00 12,00 0,05 2,00 1,20

n°2 Aperture per finestrelle Prosp Nord PT di L=
0.95m :
 *[2*2]*1,26*0,90 4,00 1,26 0,90 4,54
n°4 piastre dim 22x22 x n°2 Aperture e n°3 montanti 
per finestrelle Prosp Nord PT  :
 *[4*3]*[0,22*0,22]*2,00 12,00 0,05 2,00 1,20

n°1 Apertura per finestra  Prosp Nord PT di L=1.20m :
*[2*1]*1,26*1,40 2,00 1,26 1,40 3,53
n°4 piastre dim 22x22 x n°1 Apertura e n°2 montanti
per finestra  Prosp Nord PT  : *[4*2]*[0,22*0,22]*
2,00 8,00 0,05 2,00 0,80

n°3 Aperture per finestre  Prosp Nord PP di L=1.20m :
*[2*3]*1,26*1,40 6,00 1,26 1,40 10,58
n°4 piastre dim 22x22 x n°3 Aperture e n°4 montanti
per finestre  Prosp Nord PP  : *[4*4]*[0,22*0,22] 16,00 0,05 0,80

Acciaio S275 :
Cerchiature (Architravi) 2 Profilati a C  di L=0.62 m
cad :
n°9 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PT (corpo n°2
(sotto): *9,00*1,26*1,20 9,00 1,26 1,20 13,61
n°4 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PP : *4,00*
1,26*1,20 4,00 1,26 1,20 6,05
n°3 Aperture per finestrelle Prosp Ovest PT (con solo
corpo basso) L=0.90m : *3,00*1,26*1,15 3,00 1,26 1,15 4,35
n°2 Aperture per finestrelle Prosp Nord PT  L=0.95m :
*2,00*1,26*1,20 2,00 1,26 1,20 3,02
n°1 Aperture per finestrelle Prosp Nord PT  L=1.20m :
*1,00*1,26*1,50 1,00 1,26 1,50 1,89

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 132,62 436´973,28
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n°3 Aperture per finestra Prosp Nord PP  L=1.20m : *
3,00*1,26*1,50 3,00 1,26 1,50 5,67

SOMMANO... m² 138,29 5,10 705,28 0,09

95 / 77 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a
TOS18_02.A qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta
03.007.001 collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei

ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo
spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-
cementizi per ogni cm di spessore
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
demolizione di porzione di solai :
n°2 Pilastri sul Prosp Ovest P.T.: *2,00*3,00*0,30*
25,00 2,00 3,00 0,30 25,00 45,00
n°1 Pilastro sul Prosp Ovest P.T e P.P.: *2,00*3,00*
0,30*25,00 2,00 3,00 0,30 25,00 45,00
n°1 Pilastro sul Prosp SUD P.T : *1,00*3,00*0,30*
25,00 1,00 3,00 0,30 25,00 22,50
n°1 Pilastro sul Prosp SUD PP : *1,00*3,00*0,30*
25,00 1,00 3,00 0,30 25,00 22,50

SOMMANO... m² 135,00 2,23 301,05 0,04

96 / 78 Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp)
TOS18_02.B larghezza mm 600 steso a rullo compresa
10.027.002 impregnazione con due mani di resina epossidica della

superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione
dei piani di posa e intonaci tessuto monodirezionale
resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso
230 g/mq, sp. 0,13 mm
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI

n°2 Pilastri sul Prosp Ovest P.T.: *2,00*[1,10*2+
0,40*2]*3,40 2,00 3,00 3,40 20,40
n°1 Pilastro sul Prosp Ovest P.T e P.P.: *[0,25*2+
0,40*2]*[3,40*2] 1,30 6,80 8,84
n°1 Pilastro sul Prosp SUD P.T : *1,00*3,00*3,40 1,00 3,00 3,40 10,20
n°1 Pilastro sul Prosp SUD PP : *1,00*[0,40*4]*3,40 1,00 1,60 3,40 5,44

SOMMANO... m² 44,88 110,19 4´945,33 0,64

97 / 79 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura
TOS18_02.B di brecce continue nelle murature esistenti con impiego
10.004.001 di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra

da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi
intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) su
strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni
simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
chiusura di Nicchie esistenti :
Aule P.T.  *2,00*0,85*0,45*3,40 2,00 0,85 0,45 3,40 2,60
Aule P.P.  *2,00*0,85*0,45*3,40 2,00 0,85 0,45 3,40 2,60
Aule P.T. *1,00*1,33*0,40*3,40 1,00 1,33 0,40 3,40 1,81
Aule P.T. Presidenza : *1,00*1,10*0,30*3,00 1,00 1,10 0,30 3,00 0,99
Aule P.T. Lato Nord : *1,00*1,80*0,25*3,40 1,00 1,80 0,25 3,40 1,53
Aule P.T.  Fronte scale : *1,00*1,20*0,27*3,40 1,00 1,20 0,27 3,40 1,10

chiusura del taglio muro per cechiatura con F Carbonio
Pil  Prosp Ovest PT : *2,00*0,20*0,40*3,40 2,00 0,20 0,40 3,40 0,54
chiusura del taglio muro per cechiatura con F Carbonio
Pil  Prosp Ovest PT : *3,00*0,20*0,40*1,10 3,00 0,20 0,40 1,10 0,26
chiusura del taglio muro per cechiatura con F Carbonio
Pil  Prosp Ovest PP : *2,00*0,20*0,40*1,10 2,00 0,20 0,40 1,10 0,18

SOMMANO... m³ 11,61 577,18 6´701,06 0,87

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 449´626,00
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98 / 80 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a
TOS18_01.E mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un
01.001.001 secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra

predisposte guide, compreso velo con malta di calce
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Aule P.T.  *2,00*0,85*3,40 2,00 0,85 3,40 5,78
Aule P.P.  *2,00*0,85*3,40 2,00 0,85 3,40 5,78
Aule P.T. *1,00*1,33*3,40 1,00 1,33 3,40 4,52
Aule P.T. Presidenza : *1,00*1,10*3,00 1,00 1,10 3,00 3,30
Aule P.T. Lato Nord : *1,00*1,80*3,40 1,00 1,80 3,40 6,12
Aule P.T. Fronte scale : *1,00*1,20*3,40 1,00 1,20 3,40 4,08

chiusura del taglio muro per cechiatura con F Carbonio
Pil  Prosp Ovest PT : *[2,00*2]*0,20*3,40 4,00 0,20 3,40 2,72
chiusura del taglio muro per cechiatura con F Carbonio
Pil  Prosp Ovest PT : *[3,00*2]*0,20*3,40 6,00 0,20 3,40 4,08
chiusura del taglio muro per cechiatura con F Carbonio
Pil  Prosp Ovest PP : *[2,00*2]*0,20*3,40 4,00 0,20 3,40 2,72

SOMMANO... m² 39,10 22,09 863,72 0,11

99 / 81 Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette,
TOS18_02.B muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di
04.003.003 cm 12 classe di resistenza caratteristica C25/30

SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Prolungamento di Trave esistente con altra trave sul
Pros. Lato Sud *1,68*0,40*0,50 1,68 0,40 0,50 0,34

SOMMANO... m³ 0,34 241,37 82,07 0,01

100 / 82 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi,
TOS18_01.B pilastri, solette, setti e muri
02.002.002 SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI

Prolungamento di Trave esistente con altra trave sul
Pros. Lato Sud *1,68*[0,40+0,50+0,50] 1,68 1,40 2,35

SOMMANO... m² 2,35 28,09 66,01 0,01

101 / 83 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari
TOS18_02.A metallici compreso carico e scarico, montaggio e
03.060.004 smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei

materiali per solai in travetti prefabbricati, di altezza
complessiva cm 20
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
Puntellatura solaio per prolungamento trave esistente :
*26,00 26,00

SOMMANO... m² 26,00 28,00 728,00 0,09

102 / 84 Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere,
04.04.0040.0 forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità,
03 diametro variabile tra mm 12 e 25, con qualsiasi

giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare
danni a costruzioni prossime o contigue, da
compensare in base al diametro ed alla lunghezza della
perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la
foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria
compressa per la pulizia del perforo con divieto di
impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se
necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine
epossidiche applicate con idonee apparecchiature
(pistola e cartuccia), del tondino in ferro B450C. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 451´365,80
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di lunghezza. Fori in murature di pietrame e/o
conglomerati cementizi non armati.
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
6+6ø16 Prolungamento di Trave esistente con altra
trave sul Pros. Lato Sud *[6+6]*0,30*1,80 12,00 0,30 1,80 6,48

SOMMANO... mxcm 6,48 24,10 156,17 0,02

103 / 85 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
TOS18_01.B armato secondo le norme UNI in vigore barre
03.001.005 presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito

di progettazione preliminare)
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
6+6ø16 Prolungamento di Trave esistente con altra
trave sul Pros. Lato Sud *[6+6]*[1,68+0,30+0,30]*
1,58 12,00 2,28 1,58 43,23
staffe ø8 /20 Prolungamento di Trave esistente con
altra trave sul Pros. Lato Sud *[1,68/0,20]*1,80*0,40 8,40 1,80 0,40 6,05
legature  *0,40 0,40

SOMMANO... kg 49,68 1,77 87,93 0,01

104 / 89 Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere,
04.04.0040.0 forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità,
03 diametro variabile tra mm 12 e 25, con qualsiasi

giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare
danni a costruzioni prossime o contigue, da
compensare in base al diametro ed alla lunghezza della
perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la
foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria
compressa per la pulizia del perforo con divieto di
impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se
necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine
epossidiche applicate con idonee apparecchiature
(pistola e cartuccia), del tondino in ferro B450C. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro
di lunghezza. Fori in murature di pietrame e/o
conglomerati cementizi non armati.
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
CANTONALI :
P.TERRA n°1 L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+4*3]*1,00*2,50 24,00 1,00 2,50 60,00
P.TERRA n°2  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+3*3]*1,00*2,50 21,00 1,00 2,50 52,50
P.TERRA n°3  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*2,50 17,00 1,00 2,50 42,50
P.TERRA n°4  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*2,50 17,00 1,00 2,50 42,50
P.TERRA n°5  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+3*3]*1,00*2,50 21,00 1,00 2,50 52,50
P.TERRA n°6  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*2,50 17,00 1,00 2,50 42,50
P.TERRA n°7  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*2,50 17,00 1,00 2,50 42,50
P.TERRA n°8  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*2,50 18,00 1,00 2,50 45,00
P.TERRA n°9  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*2,50 18,00 1,00 2,50 45,00
P.TERRA n°10  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[2*4+3*3]*1,00*2,50 17,00 1,00 2,50 42,50
P.TERRA n°11  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[4*4+3*3]*1,00*2,50 25,00 1,00 2,50 62,50
P.TERRA n°12  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[3*4+3*3]*1,00*2,50 21,00 1,00 2,50 52,50

P.PRIMO n°1  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*2,50 18,00 1,00 2,50 45,00

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 627,50 451´609,90
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P.PRIMO n°2  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*2,50 17,00 1,00 2,50 42,50
P.PRIMO n°3  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*2,50 17,00 1,00 2,50 42,50
P.PRIMO n°4  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*2,50 17,00 1,00 2,50 42,50
P.PRIMO n°5  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*2,50 17,00 1,00 2,50 42,50
P.PRIMO n°6  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+3*3]*1,00*2,50 21,00 1,00 2,50 52,50
P.PRIMO n°8  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*2,50 18,00 1,00 2,50 45,00
P.PRIMO n°9  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*2,50 18,00 1,00 2,50 45,00
P.PRIMO n°10  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[2*4+3*3]*1,00*2,50 17,00 1,00 2,50 42,50
P.PRIMO n°11  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[3*4+2*3]*1,00*2,50 18,00 1,00 2,50 45,00
P.PRIMO n°12  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[3*4+3*3]*1,00*2,50 21,00 1,00 2,50 52,50

SOMMANO... mxcm 1´080,00 24,10 26´028,00 3,36

105 / 91 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata
NP21- mc 3,50
02.A07.001.0 SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
01 CANTONALI :

P.TERRA n°1 L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+4*3]*1,00*0,01 24,00 1,00 0,01 0,24
P.TERRA n°2  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+3*3]*1,00*0,01 21,00 1,00 0,01 0,21
P.TERRA n°3  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*0,01 17,00 1,00 0,01 0,17
P.TERRA n°4  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*0,01 17,00 1,00 0,01 0,17
P.TERRA n°5  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+3*3]*1,00*0,01 21,00 1,00 0,01 0,21
P.TERRA n°6  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*0,01 17,00 1,00 0,01 0,17
P.TERRA n°7  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*0,01 17,00 1,00 0,01 0,17
P.TERRA n°8  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*0,01 18,00 1,00 0,01 0,18
P.TERRA n°9  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*0,01 18,00 1,00 0,01 0,18
P.TERRA n°10  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[2*4+3*3]*1,00*0,01 17,00 1,00 0,01 0,17
P.TERRA n°11  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[4*4+3*3]*1,00*0,01 25,00 1,00 0,01 0,25
P.TERRA n°12  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[3*4+3*3]*1,00*0,01 21,00 1,00 0,01 0,21

P.PRIMO n°1  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*0,01 18,00 1,00 0,01 0,18
P.PRIMO n°2  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*0,01 17,00 1,00 0,01 0,17
P.PRIMO n°3  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*0,01 17,00 1,00 0,01 0,17
P.PRIMO n°4  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*0,01 17,00 1,00 0,01 0,17
P.PRIMO n°5  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*0,01 17,00 1,00 0,01 0,17
P.PRIMO n°6  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+3*3]*1,00*0,01 21,00 1,00 0,01 0,21
P.PRIMO n°8  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*0,01 18,00 1,00 0,01 0,18
P.PRIMO n°9  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*0,01 18,00 1,00 0,01 0,18
P.PRIMO n°10  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 3,76 477´637,90
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[2*4+3*3]*1,00*0,01 17,00 1,00 0,01 0,17
P.PRIMO n°11  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[3*4+2*3]*1,00*0,01 18,00 1,00 0,01 0,18
P.PRIMO n°12  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[3*4+3*3]*1,00*0,01 21,00 1,00 0,01 0,21
2,25*1,00 2,25 1,00 2,25

SOMMANO... m³ 6,57 45,32 297,75 0,04

106 / 92 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.b riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e

contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato
a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti
recuperabili
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
CANTONALI :
P.TERRA n°1 L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+4*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 24,00 1,00 1,60 0,01 0,38
P.TERRA n°2  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 21,00 1,00 1,60 0,01 0,34
P.TERRA n°3  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 17,00 1,00 1,60 0,01 0,27
P.TERRA n°4  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 17,00 1,00 1,60 0,01 0,27
P.TERRA n°5  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 21,00 1,00 1,60 0,01 0,34
P.TERRA n°6  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 17,00 1,00 1,60 0,01 0,27
P.TERRA n°7  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 17,00 1,00 1,60 0,01 0,27
P.TERRA n°8  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 18,00 1,00 1,60 0,01 0,29
P.TERRA n°9  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 18,00 1,00 1,60 0,01 0,29
P.TERRA n°10  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[2*4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 17,00 1,00 1,60 0,01 0,27
P.TERRA n°11  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[4*4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 25,00 1,00 1,60 0,01 0,40
P.TERRA n°12  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[3*4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 21,00 1,00 1,60 0,01 0,34

P.PRIMO n°1  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 18,00 1,00 1,60 0,01 0,29
P.PRIMO n°2  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 17,00 1,00 1,60 0,01 0,27
P.PRIMO n°3  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 17,00 1,00 1,60 0,01 0,27
P.PRIMO n°4  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 17,00 1,00 1,60 0,01 0,27
P.PRIMO n°5  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[2*
4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 17,00 1,00 1,60 0,01 0,27
P.PRIMO n°6  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 21,00 1,00 1,60 0,01 0,34
P.PRIMO n°8  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 18,00 1,00 1,60 0,01 0,29
P.PRIMO n°9  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *[3*
4+2*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 18,00 1,00 1,60 0,01 0,29
P.PRIMO n°10  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[2*4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 17,00 1,00 1,60 0,01 0,27
P.PRIMO n°11  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[3*4+2*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 18,00 1,00 1,60 0,01 0,29
P.PRIMO n°12  L=1.00 ø25 (colore viola+verde) : *
[3*4+3*3]*1,00*[1600/1000]*0,01 21,00 1,00 1,60 0,01 0,34

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 6,92 477´935,65
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R I P O R T O 6,92 477´935,65

SOMMANO... ton 6,92 9,00 62,28 0,01

107 / 125 CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE
NP27- A SACCO.  Consolidamento di strutture murarie a
04.04.0020.0 sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed
01 iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da

eseguirsi nel seguente modo:
- pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di
acciaio e lavaggio della superficie;
- scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente
la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione
secondo le indicazioni della D.L.;
- esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da
un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente
n. 4 per ogni metro quadrato, utilizzando le cavità
presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano
elettrico a sola rotazione, il cui diametro di
perforazione sia di almeno mm 20;
- fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante
puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di
inumidire le cavità da iniettare;
- iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base di cemento
tipo 325-425, oppure con altra base legante, a scelta
della D.L., con dosaggio minimo di Kg 200 di legante
a metro cubo di miscela, secondo l'ordine di iniezione
indicato dalla D.L.;
- asportazione di boccagli di iniezione e della malta di
fissaggio;
- sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre
colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e
sabbia, a scelta della D.L.;
- perforazione delle pareti;
- carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta;- mano d'opera e attrezzature
speciali necessarie.
Quanto sopra descritto è tutto compreso nel prezzo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci.
Consolidamento di strutture murarie a sacco fino allo
spessore medio di cm 50.
SpCat 4 - RINFORZI STRUTTURALI
iniezioni ai cantonali dove previste le cuciture : *
23,00*3,15*2,00 23,00 3,15 2,00 144,90
iniezioni nelle murature adiacenti al giuntosismico : *
9,00*3,05 9,00 3,05 27,45

SOMMANO... mq 172,35 122,00 21´026,70 2,71

Parziale RINFORZI STRUTTURALI  (SpCat 4) euro 200´193,08 25,85
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Comune di PORCARI
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R I P O R T O 499´024,63

FINITURE  (SpCat 5)

OG1  (Cat 1)

108 / 67 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi
TOS18_02.A piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
03.033.003 quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e

tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura
la superficie libera del vano risultante, compreso
eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm
26 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a
disegno semplice
SpCat 5 - FINITURE
rimozione n° 2 tratti ringhiera esistente per
realizzazione nuovo marciapiede *[1,55+1,40]*1,00 2,95 1,00 2,95

SOMMANO... m² 2,95 28,12 82,95 0,01

109 / 68 Rivestimento isolante  termico  eseguito  all'esterno,  a
07.02.0790 qualsiasi  altezza,  del  tipo  a cappotto,  applicato  su

superfici  nuove intonacate  con finitura a frattazzo o
staggiata,  realizzato nel seguente modo: - collante o
malte premiscelate adesive di fondo del tipo acrilico,
idraulico,  o misti, comunque  insaponificabili, stesi su
tutta la superficie da trattare, per uno spessore di circa
4 mm ed un consumo di ca. 3.5 kg/mq; - applicazione
dei pannelli isolanti (questi esclusi dal prezzo in quanto
compensati  a parte); - tasselli  (se  necessari):  i
tasselli  devono  rispettare  le prescrizioni  della  norma
ETAG  014  ed  essere  idonei  al supporto.
Caratteristiche dei tasselli idonei per sistemi a
cappotto:  - Rigidità del piattello ³ 0.3 kN/mm - Portata

devono  applicare  6 tasselli per mq; diametro minimo
del piattello: 60 mm per EPS, 90 mm per MW con
fibre orizzontali,  140 mm per MW con fibre verticali;
- armatura  realizzata  con rete in tessuto di fibra di
vetro (massa areica: non inferiore  a 140 gr/mq -
dimensioni  della maglia: 3/4x4/5 mm) applicata con
10 cm di sovrapposizione, 15 cm in corrispondenza
degli spigoli; - intonaco di fondo e rasatura,  applicata
con metodo “fresco su fresco” per ricoprire l’armatura
in fibra di vetro, con spessore nominale compreso  tra
3 e 5 mm ed un consumo non inferiore a ca. 4.5 kg/
mq; -  finitura  con  strato  di  rivestimento   in  pasta  a
base  di  silicati  di  potassio,  oppure  silossanico,
oppure  acrilico,  oppure acrilsilossanico con spessore
non inferiore  ad 1.5 mm con struttura  piena e 2 mm
con struttura  rigata, antialga  ed antimuffa ed un
consumo  di circa  2,5 kg/mq. Se necessario  applicato
su un sottofondo  (primer-fissativo) per migliorare  le
condizioni  di adesione e compatibilità  dello strato di
finitura con lo strato rasante già realizzato; - tinteggio
a rullo  con pittura  a solvente  (se necessario),
spessore  minimo  di ca. 0.5 mm  e consumo  non
inferiore  a 0.5 Kg/mq; - accessori,  quali paraspigoli,
reti angolari, profili per raccordi e bordi, giunti di
dilatazione,  profili per zoccolature); - sigillanti
siliconici ove necessario; - lavorazione  da eseguire su
superfici perfettamente asciutte,  con temperature
dell’aria e delle superfici compresa  tra +5°C e +30°C,
con umidità relativa inferiore all’80%; - garanzia con
polizza di assicurazione; - relazione indicante i
componenti  impiegati e certificazione delle
caratteristiche tecniche degli stessi; - campione  per
raffronto in sede di collaudo. Sono compresi:  le scale;
i cavalletti;  il tiro in alto dei materiali  utilizzabili;  il

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 499´107,58
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R I P O R T O 499´107,58

carico, il trasporto  e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 5 - FINITURE
Cappotto  S=8cm :
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp
Nord : *106,85 106,85
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp Est
: *[141,96+22,50] 164,46 164,46
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp
Ovest : *[81,60+117,35+40,51] 239,46 239,46
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp
Sud : *70,00 70,00

SOMMANO... mq 580,77 43,30 25´147,34 3,25

110 / 69 Compenso al rivestimento isolante termico eseguito
07.02.0791.0 all'esterno del tipo a cappotto di cui al prezzo 7.2.790
01 con pannelli.

Resistenza alla diffusione del vapore: µ = 20-130

Requisiti secondo UNI EN 13499:2005

kg/mq

kPa Stabilità dimensionale +/- 0.2% - Squadratura +/-
2 mm/m - Planarità +/- 5 mm - Lunghezza +/- 2 mm
Larghezza +/- 2 mm - Spessore +/- 1 mm Spessore cm
3.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SpCat 5 - FINITURE
Cappotto S=8cm :
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp
Nord : *106,85 106,85
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp Est
: *[141,96+22,50] 164,46 164,46
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp
Ovest : *[81,60+117,35+40,51] 239,46 239,46
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp
Sud : *70,00 70,00

SOMMANO... mq 580,77 3,76 2´183,70 0,28

111 / 70 Compenso al rivestimento isolante termico eseguito
07.02.0791.0 all'esterno del tipo a cappotto di cui al prezzo 7.2.790
02 con pannelli. 13163] di cui al prezzo 7.2.191.1, avente

le seguenti caratteristiche:

diffusione del vapore: µ = 20-130

 Requisiti secondo UNI EN 13499:2005 Assorbimento

kPa Stabilità dimensionale +/- 0.2% - Squadratura +/-
2 mm/m - Planarità +/- 5 mm - Lunghezza +/- 2 mm
Larghezza +/- 2 mm - Spessore +/- 1 mm Per ogni cm
in più.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SpCat 5 - FINITURE
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp
Nord : *106,85*5,00 106,85 5,00 534,25
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp Est
: *[141,96+22,50]*5,00 164,46 5,00 822,30
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp
Ovest : *[81,60+117,35+40,51]*5,00 239,46 5,00 1´197,30
(Intonaco Armato) pareti esterne dell'edificio Prosp
Sud : *70,00*5,00 70,00 5,00 350,00

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 2´903,85 526´438,62
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R I P O R T O 2´903,85 526´438,62

SOMMANO... mq 2´903,85 1,30 3´775,01 0,49

112 / 71 Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante
TOS18_01.F raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di
04.002.001 intonaco

SpCat 5 - FINITURE
Pareti interne P.T. : *[23,06+20,68+63,26+14,86+
9,00+8,94+8,54+22,28+14,46+25,12+25,18+25,11+
25,32+10,42+6,59+8,60+20,93+7,20+6,78+19,54+
19,20+7,34+22,38+19,44+25,06]*3,20 459,29 3,20 1´469,73
Pareti interne P.P. : *[20,20+15,10+13,96+6,74+
12,26+25,52+23,26+78,74+26,12+26,12+26,12+
49,05+23,90+22,20]*3,20 369,29 3,20 1´181,73
Soffitto P.T. : *530,00 530,00
Soffitto P.P.. : *480,00 480,00

SOMMANO... m² 3´661,46 6,01 22´005,37 2,84

113 / 72 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per
01 interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica

chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione,
con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base
di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di
pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da
uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura
dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la
pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SpCat 5 - FINITURE
Pareti interne P.T. : *[23,06+20,68+63,26+14,86+
9,00+8,94+8,54+22,28+14,46+25,12+25,18+25,11+
25,32+10,42+6,59+8,60+20,93+7,20+6,78+19,54+
19,20+7,34+22,38+19,44+25,06]*3,20 459,29 3,20 1´469,73
Pareti interne P.P. : *[20,20+15,10+13,96+6,74+
12,26+25,52+23,26+78,74+26,12+26,12+26,12+
49,05+23,90+22,20]*3,20 369,29 3,20 1´181,73
Soffitto P.T. : *530,00 530,00
Soffitto P.P.. : *480,00 480,00

SOMMANO... mq 3´661,46 8,20 30´023,97 3,88

114 / 73 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE
NP34 - MONOCOTTURA - PASTA BIANCA.  Rivestimento
06.02.0090.0 di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta
02 bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e

poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su
supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta
cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento
bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli
sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.
SpCat 5 - FINITURE
rivestimento  pareti esterne wc PT : *[2,20+1,00*4+
1,03*4+1,85+3,07]*1,60 15,24 1,60 24,38
rivestimento muri verso esterno perimetrale wc PP : *
[3,20+1,50+1,10+1,05*2+1,00+0,90+1,37]*1,60 11,17 1,60 17,87

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 42,25 582´242,97
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R I P O R T O 42,25 582´242,97

SOMMANO... mq 42,25 42,70 1´804,08 0,23

115 / 74 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
TOS18_06.I0 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
1.004.008 I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di

difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni
o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle
consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo,
scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore
e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da
richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata
compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-
china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a
parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il
fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le
relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona
qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria
interna a funzionamento silenzioso; rubinetto
d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il
collegamento alla rete idrica esistente.
SpCat 5 - FINITURE
16.66% di Manodopera necessaria per losmontaggio e
rimontaggio in opera di n°18 water e cassette di scarico
: *18,00*[0,1666*2] 18,00 0,33 5,94

SOMMANO... cad 5,94 448,73 2´665,46 0,34

116 / 75 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto
TOS18_02.E murario sottostante e successiva sbruffatura per una
06.006.002 superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di

malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti
esterne
SpCat 5 - FINITURE
Riprese d'intonaco ESTERNO : *200,00 200,00

SOMMANO... m² 200,00 32,36 6´472,00 0,84

117 / 90 Scala retrattile a forbice a manovra manuale, in
07.01.06.01. alluminio, completa di sportello, corrimano unilaterale,
b ringhiera di protezione su tre lati del piano sportello,

per altezza piano da 2,75 a 3,00 m, fornita e posta in
opera a regola d'arte. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi la ferramenta di posa, la
serratura, l'asta di comando, i materiali di fissaggio, i
listelli coprifuga, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente. dimensioni foro: 700x1000-
1300 mm, cassone 300 mm
SpCat 5 - FINITURE
scala retrattile *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 986,15 986,15 0,13

118 / 107 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di
NP08- sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti
02.A03.008.0 formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti,
01 laterizi e simili

SpCat 5 - FINITURE
Demolizione del controsoffitto già presente con
sostituzione di controsoff Sismico P.T. : *[41,75+
11,80+18,35+24] 95,90 95,90
Demolizione del controsoffitto già presente con
sostituzione di controsoff Sismico P.P. : *[32,15+
36,00+7,30+23,70] 99,15 99,15

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 195,05 594´170,66
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R I P O R T O 195,05 594´170,66

SOMMANO... m² 195,05 8,09 1´577,95 0,20

119 / 108 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna 
NP09 ispezionabile, del tipo ECOMIN ORBIT 600x600x13 

mm (Struttura antisismica con profili KS38) a norma 
UN EN 13964, realizzata con pannelli in fibra 
minerale tipo KNAUF
AMF ECOMIN ORBIT, in classe A2-s1,d0 di 
reazione al fuoco, di dimensioni 600 x 600 mm, 
posizionati su orditura metallica a vista (bordo SK) 
con profili KS38 assemblati secondo le disposizioni 
atte a rendere la struttura antisismica.
L'orditura metallica, in lamiera d'acciaio zincata e 
verniciata, sarà composta da : -profili perimetrali tipo 
Knauf KS38 ELLE; profili portanti tipo Knauf KS38 
T 24/38 mm, spessore 0.4 mm; -profili trasversali tipo 
Knauf KS38 T 24/38 mm, da 1200 mm e 600 mm di 
lunghezza, spessore 0.4 mm. Il profilo portante sarà 
posto ad interasse di 1200 mm ed ancorato al solaio 
con idonei tasselli, pendini e ganci con molla di 
sospensione tipo Knauf TWIST, regolabili, posti a 
distanza non superiore a 900 mm.
La posa della struttura osserverà le seguenti 
disposizioni antisismiche principali: • Tutti i profili 
perimetrali dovranno avere un’ala di appoggio 
minimo 30 mm (utilizzare angolare 30/30). • Tutti gli 
attraversamenti del soffitto sospeso (colonne, 
sprinklers, …) e gli impianti supportati in modo 
indipendente dovranno essere considerati come zone 
di perimetro e trattati come tali. • Il primo pendino di 
ogni portante dovrà essere fissato a 200 mm max dal 
muro o parete.
• I profili tagliati che si appoggiano sul perimetrale, di 
lunghezza superiore a 300 mm, dovranno essere 
appesi verticalmente (+/-10°) da un filo d’acciaio di 
almeno 2,5 mm di diametro o da un altro dispositivo 
che eviti la loro caduta.
• L’estremità dei profili portanti, traversi e pannelli 
dovrà appoggiare sul perimetrale con un gioco, tra 
l’estremità ed il muro o la colonna, di 8-10 mm. • 
Tutti gli accessori che appoggiano sul soffitto sospeso 
dovranno essere rigidamente fissati alla struttura del 
soffitto. • Per superfici superiori a 15 m2 e ogni 15 
m2 e frazioni successive, occorrerà almeno un doppio 
controventamento a “v“ per ognuna delle 2 direzioni: 
quella dei portanti e quella perpendicolare ad essi. • 
Devono essere utilizzate solo strutture (portanti e 
traversi) minimo 24 mm. • I pannelli devono essere 
fermati alla struttura metallica con le clips. • Deve 
essere utilizzato il Sistema tipo KS38. Il controsoffitto 
sarà completato con pannelli di fibra minerale 
certificata “Biosolubile” secondo le Direttive Europee 
n.97.69 EC ; Decoro ORBIT, rivestito con vernice a 
dispersione di colore bianco puro simile al RAL 9010, 
delle dimensioni di 600x600 mm e spessore 13 mm, 
posti in appoggio sulle orditure metalliche e tenuti in 
sede da apposite clips di fissaggio. Le modalità per la 
messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del 
produttore. Sono inoltre compresi i ponteggi /o 
trabattelli necessari per l'esecuzione dell'opera. É 
inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera 
finita a regola d'arte.
SpCat 5 - FINITURE
sostituzione di controsoff Sismico P.T. : *95,82 95,82
sostituzione di controsoff Sismico P.P. : *99,25 99,25

SOMMANO... m2 195,07 80,00 15´605,60 2,01

COMMITTENTE: Comune di PORCARI
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R I P O R T O 611´354,21

120 / 109 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura
NP10 antisfondellamento tipo SICURTECTO 160 BASIC

con capacità portante di risposta flessionale di 160 kg/
mq e Classe 1A di resistenza all’impatto ai sensi della
EN 13964:2014. Eseguita con lastre in gesso rivestito
fibrorinforzato, sp. 12,5 mm, in classe di reazione al
fuoco A2-s1,d0, fissate attraverso viti autofilettanti in
acciaio temperato (con testa piana e svasatura a
tromba) all’intelaiatura primaria in profilati sagomati
C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata
resistenza meccanica secondo la normativa EN
14195:2005, ancorati ai travetti del solaio con viti a
testa esagonale in acciaio zincato, classe 8.8 secondo
norma UNI 5739 - DIN 933, tasselli ad espansione in
ottone e ganci cavaliere a scatto in acciaio zincato di
connessione ai profilati, spessore 10/10 mm, con
resistenza a strappo pari a 140 kg. La controsoffittatura
antisfondellamento è completa di guide U28x30x0,5
mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti
perimetrali. La finitura è eseguita con garza adesiva,
due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un
cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le
superfici pronte per le opere di tinteggiatura. La
determinazione dell’interasse dell’intelaiatura primaria
viene valutata caso per caso nella fase di progetto della
messa in sicurezza, valutando il rischio di
sfondellamento specifico per un coefficiente di
sicurezza >2,5 che è garantito da un Certificato
rilasciato dal Laboratorio Prove Materiali Autorizzato,
che attesta l’esecuzione di analisi numeriche e di prove
di laboratorio statiche a rottura sul sistema di
controsoffittatura antisfondellamento avente capacità
portante di risposta flessionale pari a 160 kg/mq. Il
sistema installato comprende la polizza RC prodotto
rilasciata a garanzia del sistema, la dichiarazione di
regolare posa in opera e la relazione tecnica firmata da
professionista abilitato attestante l’esecuzione in opera
e a campione in funzione della tipologia di travetto e/o
solaio, di prove a trazione sui fissaggi ai travetti del
solaio applicando un carico >60 kg verificato mediante
dinamometro elettronico. Sono inoltre compresi i
ponteggi /o trabattelli necessari per l'esecuzione
dell'opera. É inoltre compreso quanto necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte.
SpCat 5 - FINITURE
Aree P.Primo dove non è presente il controsoffitto
sismico : *342,58 342,58

SOMMANO... m2 342,58 85,00 29´119,30 3,76

121 / 110 COMPENSO PER LA RIMOZIONE DI
NP11- APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INTERNO.
15.08.0263 Compenso per la rimozione di apparecchio illuminante

da interno posto a soffitto o a parete, comprensivo
degli oneri per la disattivazione dell'alimentazione
elettrica, dello sfilaggio dalla sede, dell'eventuale
trabattello e del trasporto a discarica del materiale di
risulta; inclusa le opere di ripristino dei collegamenti
elettrici per permettere l'installazione di un nuovo
apparecchio. É inoltre compreso quanto necessario per
dare l'opera finita.
SpCat 5 - FINITURE
Rimozione corpi illuminanti su controsoffitto esistente
(aree da mettere controsoff sismico) P.T. : *[6+2+2+
1+2] 13,00 13,00
Rimozione corpi illuminanti su controsoffitto esistente
(aree da mettere controsoff sismico) P.P. : *[6+9+2+4] 21,00 21,00

Rimozione corpi illuminanti esistenti posti a soffitto

COMMITTENTE: Comune di PORCARI
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(vani da mettere Sistema antisfondellamento) P.P. : *
[1+1+1+4+6+6+6+6+5+6+6] 48,00 48,00

SOMMANO... cad 82,00 13,00 1´066,00 0,14

122 / 111 POSA IN OPERA DI PLAFONIERE, DI QUALSIASI
NP12- TIPO.  Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo,
15.08.0010.0 fornita dall'Amministrazione, compreso il sistema di
01 fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio,

il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Posta in opera ad una altezza,
fino a m 3,50.
SpCat 5 - FINITURE
Posa in opera di corpi illuminanti su controsoffitto
esistente (aree da mettere controsoff sismico) P.T. : *
[6+2+2+1+2] 13,00 13,00
Posa in opera di corpi illuminanti su controsoffitto
esistente (aree da mettere controsoff sismico) P.P. : *
[6+9+2+4] 21,00 21,00

Posa in opera di corpi illuminanti esistenti posti a
soffitto (vani da mettere Sistema antisfondellamento)
P.P. : *[1+1+1+4+6+6+6+6+5+6+6] 48,00 48,00

SOMMANO... cad 82,00 12,00 984,00 0,13

123 / 131 Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o
NP31- granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate
A14.02.014.a o semplicemente smussate poste in opera con malta
.01 bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni,

stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: pietra
dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: travertino chiaro
romano
SpCat 5 - FINITURE
Nuovo battiscopa su pareti perimetrali P.T. e PP dopo
l'esecuzione dell'intonaco armato : *[69,10+33,15+
64,15+32,30] 198,70 198,70

SOMMANO... m 198,70 10,33 2´052,57 0,27

124 / 132 CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE ED
NP32 - EQUALIZZAZIONE MULTISWITCH  Centralina di
15.03.0173.0 amplificazione ed equalizzazione multiswitch per la
04 distribuzione del segnale TV SAT a più uscite, da

interno, con ingressi derivati dall'antenna parabolica
regolabili in livello, completa di alimentazione ed
inclusi i cavi di collegamento delle colonne montanti e
degli accessori necessari per dare l'opera finita e
funzionante. Da 13 a 16 uscite
SpCat 5 - FINITURE
n°1 sswtch da 16 porte *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 520,00 520,00 0,07

125 / 133 Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni,
NP33 - espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni, accesso
D06.007.015 diretto a interni ed a singola linea, assegnazione

personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/
interna, funzione servizio notte, funzione conferenza,
filtro segreteria su chiamate entranti, funzione
chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno
occupato, promemoria acustico, programmazione
centralizzata, smistamento automatico delle chiamate
fax in ingresso

COMMITTENTE: Comune di PORCARI
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SpCat 5 - FINITURE
centralino telefonico *1,00 1,00

SOMMANO... Cadaun
o 1,00 659,74 659,74 0,09

Parziale FINITURE  (SpCat 5) euro 146´731,19 18,94
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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---------------------------------
---------------------------------
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INFISSI  (SpCat 6)

OS6  (Cat 3)

126 / 95 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi
TOS18_02.A piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
03.033.002 quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e

tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura
la superficie libera del vano risultante, compreso
eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm
26 per infissi in metallo
SpCat 6 - INFISSI
n°9 finestrelle 2f per cerchiatura Prosp Ovest PT : *
9,00*0,90*0,90 9,00 0,90 0,90 7,29

n°4 finestrelle 15f per cerchiatura Prosp Ovest PP :
 *4,00*0,90*0,90 4,00 0,90 0,90 3,24

n°3 finestre 1f Prosp Ovest (solo un piano Terra) *
3,00*[0,90+0,10]*[1,40+0,10] 3,00 1,00 1,50 4,50
n°2 finestrelle 10f per cerchiatura Prosp Nord PT : *
2,00*1,22*1,22 2,00 1,22 1,22 2,98
n°1 finestra 11f per cerc prosp Nord PT : *1,00*1,22*
2,20 1,00 1,22 2,20 2,68
n°3  finestra 11f per cerc prosp Nord PP : *3,00*1,22*
2,20 3,00 1,22 2,20 8,05

Nuovo infisso 4f dopo lo smontaggio dell'esistente per
prolungam trave in c.a. Prosp Sud *1,60*5,09 1,60 5,09 8,14

Infissi non soggetto di Rinforzi :
n°1 Porta finestra a due ante 4p Ingresso PT Lato
NORD : *1,00*2,00*3,30 1,00 2,00 3,30 6,60
n°1 finestra fissa ad un'anta 12f  PT Lato NORD : *
1,00*2,22*2,56 1,00 2,22 2,56 5,68
n°2 finestre 7f  PT Lato NORD : *2,00*1,75*2,20 2,00 1,75 2,20 7,70
n°2 finestre 6f  PT Lato NORD : *2,00*1,45*0,55 2,00 1,45 0,55 1,60
n°1 finestra 8f  PT Lato NORD : *1,00*1,20*2,20 1,00 1,20 2,20 2,64
n°1 finestra 9f  PT Lato NORD : *1,00*1,20*1,20 1,00 1,20 1,20 1,44
n°2 finestra 7f  PP Lato NORD : *2,00*1,72*2,20 2,00 1,72 2,20 7,57
n°2 finestra 6f  PP Lato NORD : *2,00*1,45*0,55 2,00 1,45 0,55 1,60
n°2 finestra 8f  PP Lato NORD : *2,00*1,20*2,20 2,00 1,20 2,20 5,28

n°2 finestra 5f  PT Lato SUD : *2,00*2,25*2,56 2,00 2,25 2,56 11,52
n°1 finestra 19f  PP Lato SUD : *1,00*1,40*2,20 1,00 1,40 2,20 3,08
n°1 portafinestra 20f  PP Lato SUD : *1,00*2,25*3,24 1,00 2,25 3,24 7,29

n°1 porrtafinestra 1p PT Lato OVEST : *1,00*3,00*
3,55 1,00 3,00 3,55 10,65
n°1 portafinestra 3p PT Lato OVEST : *1,00*1,35*
2,60 1,00 1,35 2,60 3,51
n°1 portafinestra 2p PT Lato OVEST : *1,00*1,40*
2,90 1,00 1,40 2,90 4,06
n°1 finestra 3f PT Lato OVEST : *1,00*2,70*2,10 1,00 2,70 2,10 5,67
n°2 finestre 16f PP Lato OVEST : *2,00*2,00*2,20 2,00 2,00 2,20 8,80
n°1 finestra 17f PP Lato OVEST : *1,00*1,40*2,20 1,00 1,40 2,20 3,08
n°1 finestra 18f PP Lato OVEST : *1,00*2,95*2,20 1,00 2,95 2,20 6,49
n°1 finestra 21f PP Lato OVEST : *1,00*1,00*3,20 1,00 1,00 3,20 3,20

n°3 finestre 5p PT Lato EST : *3,00*1,20*2,60 3,00 1,20 2,60 9,36
n°3 finestre Scorr 5p PT Lato EST : *3,00*2,75*1,80 3,00 2,75 1,80 14,85
n°3 finestre 5p PT Lato EST : *3,00*3,95*0,60 3,00 3,95 0,60 7,11
n°1 finestra 14f PT Lato EST : *1,00*2,12*0,60 1,00 2,12 0,60 1,27
n°1 finestra 13f PT Lato EST : *1,00*4,52*2,56 1,00 4,52 2,56 11,57
n°1 finestra 22f PP Lato EST : *1,00*2,75*2,30 1,00 2,75 2,30 6,33
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*1,20*2,60 3,00 1,20 2,60 9,36
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*2,75*1,80 3,00 2,75 1,80 14,85
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*3,95*0,60 3,00 3,95 0,60 7,11

n°1 Portafinestra 6P PP Lato SUD : *1,00*1,30*2,30 1,00 1,30 2,30 2,99
n°1 finestra *1,00*1,24*2,06 1,00 1,24 2,06 2,55

COMMITTENTE: Comune di PORCARI
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R I P O R T O 231,69 645´755,82

SOMMANO... m² 231,69 22,96 5´319,60 0,69

127 / 96 Smontaggio di lastre in pietra o marmo per
TOS18_02.A rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi,
03.039.001 cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura

sottostante di qualsiasi dimensione fino ad uno
spessore di cm 5
SpCat 6 - INFISSI
Prosp NORD 1^ anta PT: *1,00*0,95*0,50 1,00 0,95 0,50 0,48
Prosp NORD 2^ ante P.T e P.P. : *[1+2]*1,25*0,50 3,00 1,25 0,50 1,88
Prosp NORD 2^ ante P.T e P.P. : *[2+2]*1,45*0,50 4,00 1,45 0,50 2,90
Prosp NORD 3^ ante P.T e P.P. : *[2+2]*1,75*0,50 4,00 1,75 0,50 3,50
Prosp SUD 2^ ante  P.P. : *1,00*1,40*0,50 1,00 1,40 0,50 0,70
Prosp SUD 2^ ante  P.P. : *1,00*1,90*0,50 1,00 1,90 0,50 0,95
Prosp SUD 3^ ante  P.T. : *1,00*2,35*0,50 1,00 2,35 0,50 1,18
Prosp EST 1^ anta PT : *1,00*2,15*0,50 1,00 2,15 0,50 1,08
Prosp EST 1^ ante  P.T. e P.P. : *[3+3]*1,20*0,50 6,00 1,20 0,50 3,60
Prosp EST 2^ ante  P.T. e P.P. : *[3+3]*2,70*0,50 6,00 2,70 0,50 8,10
Prosp EST 2^ ante   P.P. : *1,00*4,00*0,50 1,00 4,00 0,50 2,00
Prosp EST 3^ ante   PT. : *1,00*4,10*0,50 1,00 4,10 0,50 2,05
Prosp EST 2^ ante PortaFin   PT. e PP : *[3+3]*1,20*
0,50 6,00 1,20 0,50 3,60
Prosp OVEST 1^ anta  PT.ingresso : *3,00*1,00*0,50 3,00 1,00 0,50 1,50
Prosp OVEST 1^ anta  PP.: *1,00*1,00*0,50 1,00 1,00 0,50 0,50
Prosp OVEST 1^ anta  PP.: *1,00*1,20*0,50 1,00 1,20 0,50 0,60
Prosp OVEST 2^ ante  PP.: *2,00*2,00*0,50 2,00 2,00 0,50 2,00
Prosp OVEST 1^ anta Portaf  PT ingresso: *1,00*
1,00*0,50 1,00 1,00 0,50 0,50
Prosp OVEST 2^ ante Portaf  PT : *1,00*1,35*0,50 1,00 1,35 0,50 0,68
Prosp OVEST 2^ ante Portaf  PT ingresso: *1,00*
2,00*0,50 1,00 2,00 0,50 1,00
Prosp OVEST 2^ ante Portaf  PP: *1,00*1,00*0,50 1,00 1,00 0,50 0,50

n°1 Portafinestra 6P PP Lato SUD : *1,00*1,40*0,50 1,00 1,40 0,50 0,70
n°1 finestra *1,00*2,00*0,50 1,00 2,00 0,50 1,00

SOMMANO... m² 41,00 16,45 674,45 0,09

128 / 97 Controtelai a semplice battuta in acciaio per
09.06.0045 portefinestre e porte, completi di catene di controvento

e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 6 - INFISSI
n°9 finestrelle 2f per cerchiatura Prosp Ovest PT : *
9,00*[0,88+0,10]*[0,88+0,10] 9,00 0,98 0,98 8,64

n°4 finestrelle 15f per cerchiatura Prosp Ovest PP :
 *4,00*[0,90+0,10]*[0,90+0,10] 4,00 1,00 1,00 4,00

n°3 finestre 1f Prosp Ovest (solo un piano Terra) *
3,00*[0,90+0,10]*[1,40+0,10] 3,00 1,00 1,50 4,50
n°2 finestrelle 10f per cerchiatura Prosp Nord PT : *
2,00*[1,18+0,10]*[1,18+0,10] 2,00 1,28 1,28 3,28
n°1 finestra 11f per cerc prosp Nord PT : *1,00*[1,18+
0,10]*[1,98+0,10] 1,00 1,28 2,08 2,66

n°3  finestra 11f per cerc prosp Nord PP : *3,00*
[1,18+0,10]*[1,98+0,10] 3,00 1,28 2,08 7,99

SOMMANO... mq 31,07 35,50 1´102,99 0,14

129 / 98 Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite

COMMITTENTE: Comune di PORCARI
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R I P O R T O 652´852,86

06.03.0080.0 e poste in opera con malta comune, per soglie di
02 balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le

canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e
risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Di spessore cm 4.
SpCat 6 - INFISSI
n°9 finestrelle 2f per cerchiatura Prosp Ovest PT : *
9,00*[0,88+0,08]*0,56 9,00 0,96 0,56 4,84

n°4 finestrelle 15f per cerchiatura Prosp Ovest PP :
 *4,00*[0,90+0,08]*0,56 4,00 0,98 0,56 2,20

n°3 finestre 1f Prosp Ovest (solo un piano Terra) *
3,00*[0,90+0,08]*0,56 3,00 0,98 0,56 1,65
n°2 finestrelle 10f per cerchiatura Prosp Nord PT : *
2,00*[1,18+0,08]*0,56 2,00 1,26 0,56 1,41
n°1 finestra 11f per cerc prosp Nord PT : *1,00*[1,18+
0,08]*0,56 1,00 1,26 0,56 0,71
n°3  finestra 11f per cerc prosp Nord PP : *3,00*
[1,18+0,08]*0,56 3,00 1,26 0,56 2,12

Nuovo infisso 4f dopo lo smontaggio dell'esistente per
prolungam trave in c.a. Prosp Sud *[1,60+0,08]*0,56 1,68 0,56 0,94

Infissi non soggetto di Rinforzi :
n°1 Porta finestra a due ante 4p Ingresso PT Lato
NORD : *1,00*[2,00+0,08]*0,56 1,00 2,08 0,56 1,16
n°1 finestra fissa ad un'anta 12f  PT Lato NORD : *
1,00*[2,22+0,08]*0,56 1,00 2,30 0,56 1,29
n°2 finestre 7f  PT Lato NORD : *2,00*[1,75+0,08]*
0,60 2,00 1,83 0,60 2,20
n°2 finestre 6f  PT Lato NORD : *2,00*[1,45+0,08]*
0,56 2,00 1,53 0,56 1,71
n°1 finestra 8f  PT Lato NORD : *1,00*[1,20+0,08]*
0,56 1,00 1,28 0,56 0,72
n°1 finestra 9f  PT Lato NORD : *1,00*[1,20+0,08]*
0,56 1,00 1,28 0,56 0,72
n°2 finestra 7f  PP Lato NORD : *2,00*[1,72+0,08]*
0,56 2,00 1,80 0,56 2,02
n°2 finestra 6f  PP Lato NORD : *2,00*[1,45+0,08]*
0,56 2,00 1,53 0,56 1,71
n°2 finestra 8f  PP Lato NORD : *2,00*[1,20+0,08]*
0,56 2,00 1,28 0,56 1,43

n°2 finestra 5f  PT Lato SUD : *2,00*[2,25+0,08]*
0,56 2,00 2,33 0,56 2,61
n°1 finestra 19f  PP Lato SUD : *1,00*[1,40+0,08]*
0,56 1,00 1,48 0,56 0,83
n°1 portafinestra 20f  PP Lato SUD : *1,00*[2,25+
0,08]*0,56 1,00 2,33 0,56 1,30

n°1 porrtafinestra 1p PT Lato OVEST : *1,00*[3,00+
0,08]*0,56 1,00 3,08 0,56 1,72
n°1 portafinestra 3p PT Lato OVEST : *1,00*[1,35+
0,08]*0,56 1,00 1,43 0,56 0,80
n°1 portafinestra 2p PT Lato OVEST : *1,00*[1,40+
0,08]*0,56 1,00 1,48 0,56 0,83
n°1 finestra 3f PT Lato OVEST : *1,00*[2,70+0,08]*
0,56 1,00 2,78 0,56 1,56
n°2 finestre 16f PP Lato OVEST : *2,00*[2,00+0,08]*
0,56 2,00 2,08 0,56 2,33
n°1 finestra 17f PP Lato OVEST : *1,00*[1,40+0,08]*
0,56 1,00 1,48 0,56 0,83
n°1 finestra 18f PP Lato OVEST : *1,00*[2,95+0,08]*
0,56 1,00 3,03 0,56 1,70
n°1 finestra 21f PP Lato OVEST : *1,00*[1,00+0,08]*
0,56 1,00 1,08 0,56 0,60

n°3 finestre 5p PT Lato EST : *3,00*[1,20+0,08]*0,56 3,00 1,28 0,56 2,15
n°3 finestre Scorr 5p PT Lato EST : *3,00*[2,75+
0,08]*0,56 3,00 2,83 0,56 4,75

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 48,84 652´852,86
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R I P O R T O 48,84 652´852,86

n°3 finestre 5p PT Lato EST : *3,00*[3,95+0,08]*0,56 3,00 4,03 0,56 6,77
n°1 finestra 13f PT Lato EST : *1,00*[4,52+0,08]*
0,56 1,00 4,60 0,56 2,58
n°1 finestra 14f PT lato EST : *1,00*1,67*0,56 1,00 1,67 0,56 0,94
n°1 finestra 22f PP Lato EST : *1,00*[2,75+0,08]*
0,56 1,00 2,83 0,56 1,58
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*[1,20+0,08]*
0,56 3,00 1,28 0,56 2,15
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*[2,75+0,08]*
0,56 3,00 2,83 0,56 4,75
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*[3,95+0,08]*
0,56 3,00 4,03 0,56 6,77

n°1 Portafinestra 6P PP Lato SUD : *1,00*1,40*0,56 1,00 1,40 0,56 0,78
n°1 finestra *1,00*2,00*0,56 1,00 2,00 0,56 1,12

SOMMANO... mq 76,28 185,00 14´111,80 1,82

130 / 99 Infisso  per  finestre  e portefinestre di alluminio con
09.03.0011.0 profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore
01 minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate

e con superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera.
Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli
apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi
speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le
maniglie in alluminio fuso. E' escluso il controtelaio, da
murare e le opere murarie. E' compreso inoltre quanto
altro occorre per dare l'opera finita, inclusa la
documentazione che certifichi la rispondenza alle
norme applicabili, la marcatura CE ed il rispetto delle
specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-1 nei
riguardi dei requisiti minimi obbligatori di resistenza ai
carichi del vento, tenuta all’acqua, resistenza
all’impatto, capacità portante dei dispositivi di
sicurezza, isolamento acustico, trasmittanza termica,
proprietà radiative delle vetrazioni, permeabilità
all’aria, presenza di sostanze dannose. E' compresa la
verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e
posa del vetro. Per finestre e portefinestre a battuta
semplice ad una o più ante
SpCat 6 - INFISSI
n°9 finestrelle 2f per cerchiatura Prosp Ovest PT : *
9,00*0,88*0,88 9,00 0,88 0,88 6,97

n°4 finestrelle 15f per cerchiatura Prosp Ovest PP :
 *4,00*0,90*0,90 4,00 0,90 0,90 3,24

n°3 finestre 1f Prosp Ovest (solo un piano Terra) *
3,00*[0,90+0,10]*[1,40+0,10] 3,00 1,00 1,50 4,50
n°2 finestrelle 10f per cerchiatura Prosp Nord PT : *
2,00*1,18*1,18 2,00 1,18 1,18 2,78
n°1 finestra 11f per cerc prosp Nord PT : *1,00*1,18*
1,98 1,00 1,18 1,98 2,34
n°3  finestra 11f per cerc prosp Nord PP : *3,00*1,18*
1,98 3,00 1,18 1,98 7,01

Nuovo infisso 4f dopo lo smontaggio dell'esistente per
prolungam trave in c.a. Prosp Sud *1,60*5,09 1,60 5,09 8,14

Infissi non soggetto di Rinforzi :
n°1 Porta finestra a due ante 4p Ingresso PT Lato
NORD : *1,00*2,00*3,30 1,00 2,00 3,30 6,60
n°1 finestra fissa ad un'anta 12f  PT Lato NORD : *
1,00*2,22*2,56 1,00 2,22 2,56 5,68
n°2 finestre 7f  PT Lato NORD : *2,00*1,75*2,20 2,00 1,75 2,20 7,70
n°2 finestre 6f  PT Lato NORD : *2,00*1,45*0,55 2,00 1,45 0,55 1,60
n°1 finestra 8f  PT Lato NORD : *1,00*1,20*2,20 1,00 1,20 2,20 2,64
n°1 finestra 9f  PT Lato NORD : *1,00*1,20*1,20 1,00 1,20 1,20 1,44
n°2 finestra 7f  PP Lato NORD : *2,00*1,72*2,20 2,00 1,72 2,20 7,57
n°2 finestra 6f  PP Lato NORD : *2,00*1,45*0,55 2,00 1,45 0,55 1,60

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 69,81 666´964,66
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R I P O R T O 69,81 666´964,66

n°2 finestra 8f  PP Lato NORD : *2,00*1,20*2,20 2,00 1,20 2,20 5,28

n°2 finestra 5f  PT Lato SUD : *2,00*2,25*2,56 2,00 2,25 2,56 11,52
n°1 finestra 19f  PP Lato SUD : *1,00*1,40*2,20 1,00 1,40 2,20 3,08
n°1 portafinestra 20f  PP Lato SUD : *1,00*2,25*3,24 1,00 2,25 3,24 7,29

n°1 porrtafinestra 1p PT Lato OVEST : *1,00*3,00*
3,55 1,00 3,00 3,55 10,65
n°1 portafinestra 3p PT Lato OVEST : *1,00*1,35*
2,60 1,00 1,35 2,60 3,51
n°1 portafinestra 2p PT Lato OVEST : *1,00*1,40*
2,90 1,00 1,40 2,90 4,06
n°1 finestra 3f PT Lato OVEST : *1,00*2,70*2,10 1,00 2,70 2,10 5,67
n°2 finestre 16f PP Lato OVEST : *2,00*2,00*2,20 2,00 2,00 2,20 8,80
n°1 finestra 17f PP Lato OVEST : *1,00*1,40*2,20 1,00 1,40 2,20 3,08
n°1 finestra 18f PP Lato OVEST : *1,00*2,95*2,20 1,00 2,95 2,20 6,49
n°1 finestra 21f PP Lato OVEST : *1,00*1,00*3,20 1,00 1,00 3,20 3,20

n°3 finestre 5p PT Lato EST : *3,00*1,20*2,60 3,00 1,20 2,60 9,36
n°3 finestre Scorr 5p PT Lato EST : *3,00*2,75*1,80 3,00 2,75 1,80 14,85
n°3 finestre 5p PT Lato EST : *3,00*3,95*0,60 3,00 3,95 0,60 7,11
n°1 finestra 14f PT lato EST : *1,00*1,67*0,60 1,00 1,67 0,60 1,00
n°1 finestra 13f PT Lato EST : *1,00*4,52*2,56 1,00 4,52 2,56 11,57
n°1 finestra 22f PP Lato EST : *1,00*2,75*2,30 1,00 2,75 2,30 6,33
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*1,20*2,60 3,00 1,20 2,60 9,36
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*2,75*1,80 3,00 2,75 1,80 14,85
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*3,95*0,60 3,00 3,95 0,60 7,11

n°1 Portafinestra 6P PP Lato SUD : *1,00*1,30*2,30 1,00 1,30 2,30 2,99
n°1 Finestra *1,00*1,24*2,06 1,00 1,24 2,06 2,55

SOMMANO... mq 229,52 268,00 61´511,36 7,94

131 / 100 Infisso  per  finestre  e portefinestre di alluminio con
09.03.0011.0 profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore
02 minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate

e con superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera.
Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli
apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi
speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le
maniglie in alluminio fuso. E' escluso il controtelaio, da
murare e le opere murarie. E' compreso inoltre quanto
altro occorre per dare l'opera finita, inclusa la
documentazione che certifichi la rispondenza alle
norme applicabili, la marcatura CE ed il rispetto delle
specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-1 nei
riguardi dei requisiti minimi obbligatori di resistenza ai
carichi del vento, tenuta all’acqua, resistenza
all’impatto, capacità portante dei dispositivi di
sicurezza, isolamento acustico, trasmittanza termica,
proprietà radiative delle vetrazioni, permeabilità
all’aria, presenza di sostanze dannose. E' compresa la
verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e
posa del vetro. Maggiorazione per finestre e
portefinestre per impiego di profilo 62/72 a taglio
termico e giunto aperto
SpCat 6 - INFISSI
n°9 finestrelle 2f per cerchiatura Prosp Ovest PT : *
9,00*0,88*0,88 9,00 0,88 0,88 6,97

n°4 finestrelle 15f per cerchiatura Prosp Ovest PP :
 *4,00*0,90*0,90 4,00 0,90 0,90 3,24

n°3 finestre 1f Prosp Ovest (solo un piano Terra) *
3,00*[0,90+0,10]*[1,40+0,10] 3,00 1,00 1,50 4,50
n°2 finestrelle 10f per cerchiatura Prosp Nord PT : *
2,00*1,18*1,18 2,00 1,18 1,18 2,78
n°1 finestra 11f per cerc prosp Nord PT : *1,00*1,18*
1,98 1,00 1,18 1,98 2,34
n°3  finestra 11f per cerc prosp Nord PP : *3,00*1,18*

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 19,83 728´476,02
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R I P O R T O 19,83 728´476,02

1,98 3,00 1,18 1,98 7,01

Nuovo infisso 4f dopo lo smontaggio dell'esistente per
prolungam trave in c.a. Prosp Sud *1,60*5,09 1,60 5,09 8,14

Infissi non soggetto di Rinforzi :
n°1 Porta finestra a due ante 4p Ingresso PT Lato
NORD : *1,00*2,00*3,30 1,00 2,00 3,30 6,60
n°1 finestra fissa ad un'anta 12f  PT Lato NORD : *
1,00*2,22*2,56 1,00 2,22 2,56 5,68
n°2 finestre 7f  PT Lato NORD : *2,00*1,75*2,20 2,00 1,75 2,20 7,70
n°2 finestre 6f  PT Lato NORD : *2,00*1,45*0,55 2,00 1,45 0,55 1,60
n°1 finestra 8f  PT Lato NORD : *1,00*1,20*2,20 1,00 1,20 2,20 2,64
n°1 finestra 9f  PT Lato NORD : *1,00*1,20*1,20 1,00 1,20 1,20 1,44
n°2 finestra 7f  PP Lato NORD : *2,00*1,72*2,20 2,00 1,72 2,20 7,57
n°2 finestra 6f  PP Lato NORD : *2,00*1,45*0,55 2,00 1,45 0,55 1,60
n°2 finestra 8f  PP Lato NORD : *2,00*1,20*2,20 2,00 1,20 2,20 5,28

n°2 finestra 5f  PT Lato SUD : *2,00*2,25*2,56 2,00 2,25 2,56 11,52
n°1 finestra 19f  PP Lato SUD : *1,00*1,40*2,20 1,00 1,40 2,20 3,08
n°1 portafinestra 20f  PP Lato SUD : *1,00*2,25*3,24 1,00 2,25 3,24 7,29

n°1 porrtafinestra 1p PT Lato OVEST : *1,00*3,00*
3,55 1,00 3,00 3,55 10,65
n°1 portafinestra 3p PT Lato OVEST : *1,00*1,35*
2,60 1,00 1,35 2,60 3,51
n°1 portafinestra 2p PT Lato OVEST : *1,00*1,40*
2,90 1,00 1,40 2,90 4,06
n°1 finestra 3f PT Lato OVEST : *1,00*2,70*2,10 1,00 2,70 2,10 5,67
n°2 finestre 16f PP Lato OVEST : *2,00*2,00*2,20 2,00 2,00 2,20 8,80
n°1 finestra 17f PP Lato OVEST : *1,00*1,40*2,20 1,00 1,40 2,20 3,08
n°1 finestra 18f PP Lato OVEST : *1,00*2,95*2,20 1,00 2,95 2,20 6,49
n°1 finestra 21f PP Lato OVEST : *1,00*1,00*3,20 1,00 1,00 3,20 3,20

n°3 finestre 5p PT Lato EST : *3,00*1,20*2,60 3,00 1,20 2,60 9,36
n°3 finestre Scorr 5p PT Lato EST : *3,00*2,75*1,80 3,00 2,75 1,80 14,85
n°3 finestre 5p PT Lato EST : *3,00*3,95*0,60 3,00 3,95 0,60 7,11
n°1 finestra 14f PT lato EST : *1,00*1,67*0,60 1,00 1,67 0,60 1,00
n°1 finestra 13f PT Lato EST : *1,00*4,52*2,56 1,00 4,52 2,56 11,57
n°1 finestra 22f PP Lato EST : *1,00*2,75*2,30 1,00 2,75 2,30 6,33
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*1,20*2,60 3,00 1,20 2,60 9,36
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*2,75*1,80 3,00 2,75 1,80 14,85
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*3,95*0,60 3,00 3,95 0,60 7,11

n°1 Portafinestra 6P PP Lato SUD : *1,00*1,30*2,30 1,00 1,30 2,30 2,99
n°1 Finestra *1,00*1,24*2,06 1,00 1,24 2,06 2,55

SOMMANO... mq 229,52 45,60 10´466,11 1,35

132 / 101 Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con
09.05.0062.0 doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici
13 saldati con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita

con aria o gas argon 90%, composta con due o tre vetri
semplici e/o stratificati, e deposito magnetronico basso
emissivo (|) in posizione utile per definire vetrate ad
isolamento termico rinforzato con possibilità di
controllo solare. Fornita e posta in opera su infisso in
qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC, alluminio,
stratificato). Sono compresi la sigillatura con mastice
siliconico, la guarnizione in gomma con eventuale
collante, la pulitura e gli sfridi. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. 33.2 / 15
Argon 90% / |44.2 Caratteristiche tecniche:
Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug
= 1.0÷1.1; Fattore solare (EN 410) [%]: g = 37÷41;
Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 70÷74;
Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 38÷39;
Peso vetrata [kg/mq] = 40; Resistenza agli urti (EN
12600) = 1(B)1 / 1(B)1; Attacchi manuali (EN 356) =

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 738´942,13
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R I P O R T O 738´942,13

P1A/P2A.
SpCat 6 - INFISSI
n°9 finestrelle 2f per cerchiatura Prosp Ovest PT : *
9,00*0,88*0,88 9,00 0,88 0,88 6,97

n°4 finestrelle 15f per cerchiatura Prosp Ovest PP :
 *4,00*0,90*0,90 4,00 0,90 0,90 3,24

n°3 finestre 1f Prosp Ovest (solo un piano Terra) *
3,00*[0,90+0,10]*[1,40+0,10] 3,00 1,00 1,50 4,50
n°2 finestrelle 10f per cerchiatura Prosp Nord PT : *
2,00*1,18*1,18 2,00 1,18 1,18 2,78
n°1 finestra 11f per cerc prosp Nord PT : *1,00*1,18*
1,98 1,00 1,18 1,98 2,34
n°3  finestra 11f per cerc prosp Nord PP : *3,00*1,18*
1,98 3,00 1,18 1,98 7,01

Nuovo infisso 4f dopo lo smontaggio dell'esistente per
prolungam trave in c.a. Prosp Sud *1,60*5,09 1,60 5,09 8,14

Infissi non soggetto di Rinforzi :
n°1 Porta finestra a due ante 4p Ingresso PT Lato
NORD : *1,00*2,00*3,30 1,00 2,00 3,30 6,60
n°1 finestra fissa ad un'anta 12f  PT Lato NORD : *
1,00*2,22*2,56 1,00 2,22 2,56 5,68
n°2 finestre 7f  PT Lato NORD : *2,00*1,75*2,20 2,00 1,75 2,20 7,70
n°2 finestre 6f  PT Lato NORD : *2,00*1,45*0,55 2,00 1,45 0,55 1,60
n°1 finestra 8f  PT Lato NORD : *1,00*1,20*2,20 1,00 1,20 2,20 2,64
n°1 finestra 9f  PT Lato NORD : *1,00*1,20*1,20 1,00 1,20 1,20 1,44
n°2 finestra 7f  PP Lato NORD : *2,00*1,72*2,20 2,00 1,72 2,20 7,57
n°2 finestra 6f  PP Lato NORD : *2,00*1,45*0,55 2,00 1,45 0,55 1,60
n°2 finestra 8f  PP Lato NORD : *2,00*1,20*2,20 2,00 1,20 2,20 5,28

n°2 finestra 5f  PT Lato SUD : *2,00*2,25*2,56 2,00 2,25 2,56 11,52
n°1 finestra 19f  PP Lato SUD : *1,00*1,40*2,20 1,00 1,40 2,20 3,08
n°1 portafinestra 20f  PP Lato SUD : *1,00*2,25*3,24 1,00 2,25 3,24 7,29

n°1 porrtafinestra 1p PT Lato OVEST : *1,00*3,00*
3,55 1,00 3,00 3,55 10,65
n°1 portafinestra 3p PT Lato OVEST : *1,00*1,35*
2,60 1,00 1,35 2,60 3,51
n°1 portafinestra 2p PT Lato OVEST : *1,00*1,40*
2,90 1,00 1,40 2,90 4,06
n°1 finestra 3f PT Lato OVEST : *1,00*2,70*2,10 1,00 2,70 2,10 5,67
n°2 finestre 16f PP Lato OVEST : *2,00*2,00*2,20 2,00 2,00 2,20 8,80
n°1 finestra 17f PP Lato OVEST : *1,00*1,40*2,20 1,00 1,40 2,20 3,08
n°1 finestra 18f PP Lato OVEST : *1,00*2,95*2,20 1,00 2,95 2,20 6,49
n°1 finestra 21f PP Lato OVEST : *1,00*1,00*3,20 1,00 1,00 3,20 3,20

n°3 finestre 5p PT Lato EST : *3,00*1,20*2,60 3,00 1,20 2,60 9,36
n°3 finestre Scorr 5p PT Lato EST : *3,00*2,75*1,80 3,00 2,75 1,80 14,85
n°3 finestre 5p PT Lato EST : *3,00*3,95*0,60 3,00 3,95 0,60 7,11
n°1 finestra 14f PT lato EST : *1,00*1,67*0,60 1,00 1,67 0,60 1,00
n°1 finestra 13f PT Lato EST : *1,00*4,52*2,56 1,00 4,52 2,56 11,57
n°1 finestra 22f PP Lato EST : *1,00*2,75*2,30 1,00 2,75 2,30 6,33
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*1,20*2,60 3,00 1,20 2,60 9,36
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*2,75*1,80 3,00 2,75 1,80 14,85
n°3 finestre 23f PP Lato EST : *3,00*3,95*0,60 3,00 3,95 0,60 7,11

n°1 Portafinestra 6P PP Lato SUD : *1,00*1,30*2,30 1,00 1,30 2,30 2,99
n°1 Finestra *1,00*1,24*2,06 1,00 1,24 2,06 2,55

SOMMANO... mq 229,52 116,00 26´624,32 3,44

133 / 102 Accessori per porte antincendio da conteggiare come
16.02.0070.0 sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato
04 l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;

l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo Push.

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 765´566,45
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 765´566,45

SpCat 6 - INFISSI
MANIGLIONI per :
n°1 Porta finestra a due ante 4p Ingresso PT Lato
NORD : *2,00 2,00
n°1 porrtafinestra 1p PT Lato OVEST : *3,00 3,00
n°1 portafinestra 3p PT Lato OVEST : *1,00 1,00
n°1 portafinestra 2p PT Lato OVEST : *2,00 2,00
n°3 finestre 5p PT Lato EST : *[1*3] 3,00 3,00

n°1 Portafinestra 6P PP Lato SUD : *1,00 1,00

SOMMANO... cad 12,00 265,00 3´180,00 0,41

134 / 103 Accessori per porte antincendio da conteggiare come
16.02.0070.0 sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato
01 l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;

l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura con
cilindro Yale.
SpCat 6 - INFISSI
SERRATURE SICUREZZA  x :
n°1 Porta finestra a due ante 4p Ingresso PT Lato
NORD : *1,00 1,00
n°1 porrtafinestra 1p PT Lato OVEST : *3,00 3,00
n°1 portafinestra 3p PT Lato OVEST : *1,00 1,00
n°1 portafinestra 2p PT Lato OVEST : *1,00 1,00
n°3 finestre 5p PT Lato EST : *3,00 3,00

n°1 Portafinestra 6P PP Lato SUD : *1,00 1,00

SOMMANO... cad 10,00 27,90 279,00 0,04

135 / 134 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI
NP30 - ALLUMINIO.  Infisso per finestre e portefinestre di
09.03.0011.0 alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e
04 dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in

vista satinate e con superficie totale della lega leggera
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in
opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli
apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi
speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le
maniglie in alluminio fuso. E' escluso il controtelaio, da
murare e le opere murarie. E' compreso inoltre quanto
altro occorre per dare l'opera finita, inclusa la
documentazione che certifichi la rispondenza alle
norme applicabili, la marcatura CE ed il rispetto delle
specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-1 nei
riguardi dei requisiti minimi obbligatori di resistenza ai
carichi del vento, tenuta all’acqua, resistenza
all’impatto, capacità portante dei dispositivi di
sicurezza, isolamento acustico, trasmittanza termica,
proprietà radiative delle vetrazioni, permeabilità
all’aria, presenza di sostanze dannose. E' compresa la
verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e
posa del vetro. Maggiorazione per apertura scorrevole
traslante per ogni anta scorrevole portata fino a 300 Kg
SpCat 6 - INFISSI
n°2 finestra 6f  PP Lato NORD : *2,00 2,00
n°2 finestra 6f  PP Lato NORD : *2,00 2,00

n°2 finestre 16f PP Lato OVEST : *2,00 2,00

n°3 finestre Scorr 5p PT Lato EST : *3,00 3,00
n°3 finestre Scorr 23f PP Lato EST : *3,00 3,00

SOMMANO... cad 12,00 459,00 5´508,00 0,71

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 774´533,45
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 774´533,45

Parziale INFISSI  (SpCat 6) euro 128´777,63 16,63

Parziale LAVORI A MISURA euro 100,0
774´533,45 0

T O T A L E   euro 100,0
774´533,45 0
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO 13´267,50
  002 RIFACIMENTO COPERTURA 269´023,21
  003 GIUNTO SISMICO 16´540,84
  004 RINFORZI STRUTTURALI 200´193,08
  005 FINITURE 146´731,19
  006 INFISSI 128´777,63

Totale SUPER CATEGORIE euro 774´533,45
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OG1 159´998,69
  002 OS21 485´757,13
  003 OS6 128´777,63

Totale CATEGORIE euro 774´533,45
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 774´533,45

M:001 OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO euro 13´267,50

M:001.001      OG1 euro 13´267,50

M:002 RIFACIMENTO COPERTURA euro 269´023,21

M:002.002      OS21 euro 269´023,21

M:003 GIUNTO SISMICO euro 16´540,84

M:003.002      OS21 euro 16´540,84

M:004 RINFORZI STRUTTURALI euro 200´193,08

M:004.002      OS21 euro 200´193,08

M:005 FINITURE euro 146´731,19

M:005.001      OG1 euro 146´731,19

M:006 INFISSI euro 128´777,63

M:006.003      OS6 euro 128´777,63

TOTALE  euro 774´533,45

     Bagnoregio, 11/09/2019

Il Tecnico
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Bagnoregio, 10/09/2019

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO 
SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." - PRIMO LOTTO
COSTI SICUREZZA

Comune di PORCARI

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

COSTI SICUREZZA  (SpCat 1)

1 / 1 Gru a torre braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per
TOS18_AT. 3 mesi
N06.016.001 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

89 GIORNI *[24*89] 2136,00 2´136,00

SOMMANO... ora 2´136,00 5,27 11´256,72 37,52

2 / 2 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio
TOS18_17.N metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
05.003.030 illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso

nolo per il primo mese.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA
Prosp NORD *20,20*[7,75+1,00] 20,20 8,75 176,75
Prosp SUD *4,90*[4,30+1,00] 4,90 5,30 25,97
Prosp SUD *9,40*[7,95+1,00] 9,40 8,95 84,13
Prosp  EST *31,30*[7,75+1,00] 31,30 8,75 273,88
Prosp  OVEST *30,10*[7,75+1,00] 30,10 8,75 263,38
Prosp  OVEST *6,70*[4,30+1,00] 6,70 5,30 35,51
110,38 110,38

SOMMANO... m² 970,00 8,21 7´963,70 26,55

3 / 3 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese
TOS18_17.N di utilizzo ponteggio metallico ad elementi
05.003.032 prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea

segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA
Prosp NORD *2,00*20,20*[7,75+1,00] 2,00 20,20 8,75 353,50
Prosp SUD *2,00*4,90*[4,30+1,00] 2,00 4,90 5,30 51,94
Prosp SUD *2,00*9,40*[7,95+1,00] 2,00 9,40 8,95 168,26
Prosp  EST *2,00*31,30*[7,75+1,00] 2,00 31,30 8,75 547,75
Prosp  OVEST *2,00*30,10*[7,75+1,00] 2,00 30,10 8,75 526,75
Prosp  OVEST *2,00*6,70*[4,30+1,00] 2,00 6,70 5,30 71,02
[2*110,38] 220,76 220,76

SOMMANO... m² 1´939,98 1,27 2´463,77 8,21

4 / 4 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio
TOS18_17.N metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
05.003.031 illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA
Prosp NORD *20,20*[7,75+1,00] 20,20 8,75 176,75
Prosp SUD *4,90*[4,30+1,00] 4,90 5,30 25,97
Prosp SUD *9,40*[7,95+1,00] 9,40 8,95 84,13
Prosp  EST *31,30*[7,75+1,00] 31,30 8,75 273,88
Prosp  OVEST *30,10*[7,75+1,00] 30,10 8,75 263,38
Prosp  OVEST *6,70*[4,30+1,00] 6,70 5,30 35,51
110,38 110,38 110,38
sostituzione di controsoff con CONTROSOFF
SISMICO  P.T. : *95,82 95,82
sostituzione di controsoff con CONTROSOFF
SISMICO  P.P. : *99,25 99,25
SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO Aree P.Primo
dove non è presente il controsoffitto sismico  : *342,58 342,58

SOMMANO... m² 1´507,65 3,52 5´306,93 17,69

5 / 5 Impianto di messa a terra e protezione contro le
TOS18_17.P scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio
06.006.002 zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 26´991,12
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´991,12

a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi,
piatti, funi. - lunghezza m. 1,50
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA
impianto di messa a terra *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 11,18 44,72 0,15

6 / 6 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di
TOS18_17.N recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
05.002.013 segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e

giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo
per il primo mese .
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA
tre mesi *[15,00+12,00] 27,00 27,00

SOMMANO... ml 27,00 9,66 260,82 0,87

7 / 7 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo
TOS18_17.N mese di utilizzo di recinzione per area adibita a
05.002.019 cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole

in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di
utilizzo ed esclusa segnaletica
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA
tre mesi *2,00*[15,00+12,00] 2,00 27,00 54,00

SOMMANO... ml 54,00 1,38 74,52 0,25

8 / 8 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di
TOS18_17.N recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
05.002.016 segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e

giunto con tavole in legno o metalliche.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA
smontaggio  *[15,00+12,00] 27,00 27,00

SOMMANO... ml 27,00 4,15 112,05 0,37

9 / 9 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello solo
TOS18_17.P simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata,
07.002.011 dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza

lettura max 4 metri
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA
[5*3] 15,00 15,00

SOMMANO... cad 15,00 3,38 50,70 0,17

10 / 10 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere
TOS18_17.P omologato, montato a parete con apposite staffe e
07.004.001 corredato di cartello di segnalazione, compresa

manutenzione periodica - da kg. 6.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 40,25 40,25 0,13

11 / 11 Redazione relazioni di coordinamento per uso comune
TOS18_17.S di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
08.003.001 servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e

delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani
di emergenza durante l'esecuzione dei lavori
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA
10,00 10,00

SOMMANO... ora 10,00 31,82 318,20 1,06

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 27´892,38
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´892,38

12 / 12 Incapsulante da applicare su qualsiasi superficie di
NP18 - cemento amianto (eternit) a base di copolimeri acrilici
A03.04.001 inerti di colore rosso, grigio, verde e bianco, non

infiammabile, resistente al passaggio pedonale per
normali manutenzioni, con temperature fino a +40°C,
completo di certificazione che attesti la capacità del
prodotto di inglobare le fibre di amianto. Le
certificazioni delle prove richieste dovranno essere
rilasciate da Istituti di analisi e ricerca dello Stato.
L'incapsulante dovrà essere prodotto in regime di
qualità UNI EN ISO 9001/2000. L'applicazione dovrà
avvenire a spruzzo a bassa pressione (airless), in due
mani, di colore diverso, previa accurata pulizia delle
superfici e mano di aggrappante, da computarsi a parte.
Lo spessore a filmazione avvenuta (residuo secco) non
dovrà essere inferiore a 300 micron. Esclusi i ponteggi
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA
Incapsulamento di n°5 pareti vasche in amianto : *
5,00*[1,00*4*2] 5,00 8,00 40,00
Incapsulamento di n°5 fondo vasche in amianto : *
[5,00*2]*1,00*1,00 10,00 1,00 1,00 10,00

SOMMANO...  m² 50,00 32,00 1´600,00 5,33

13 / 13 BOX DI DECONTAMINAZIONE PER GLI
NP29- OPERATORI NEL SETTORE
03.0080.001 DELL’AMIANTO.Costo di utilizzo, per la sicurezza,

la salute e l’igiene dei lavoratori, di box di
decontaminazione da usare per interventi di rimozioni,
o incapsulamento o atra fase mirata, dell’amianto.
Costituito da struttura prefabbricata coibentata,diviso
in tre vani specifici nei quali nel primo l’operatore si
spoglia e può usufruire di un lavandino, nel secondo
prende la doccia, mentre nel terzo si asciuga e si
riveste. Il box deve essere completo di vasca a tenuta
per le acque reflue. Sono compresi: l’uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine
opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo del box di
decontaminazione.Misurato al mese o frazione di mese
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei
lavoratori. Bagno di decontaminazione, per il primo
mese o frazione.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA
x n°5 vasche *1,00 1,00

SOMMANO... mese 1,00 506,00 506,00 1,69

Parziale COSTI SICUREZZA  (SpCat 1) euro 100,0
29´998,38 0

Parziale LAVORI A MISURA euro 100,0
29´998,38 0

T O T A L E   euro 100,0

COMMITTENTE: Comune di PORCARI

A   R I P O R T A R E 29´998,38
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´998,38

29´998,38 0
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 29´998,38

M:001 COSTI SICUREZZA euro 29´998,38

TOTALE  euro 29´998,38
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

     Bagnoregio, 10/09/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di PORCARI  ['comp x COSTI SICUR di Perizia 10.09.19 .dcf'   (T:\Amm. Pubblica\Porcari\APCSCA-Scuola Orsi la Pira\9-dir lav\2^ PERIZIA di

A   R I P O R T A R E 



APPALTO POST- APPALTO PERIZIA SUPPLETIVA
2^ PERIZIA di VAR DIST 

di SPESA

A1 612 464,44€         612 464,44€           783 174,44 €           774 533,45 €           

A2 25 848,23€               25 848,23€                29 910,40€                      29 998,38€                      

A3 135 881,36 €                               180 391,00 €                   171 837,99 € 

A4              502 431,31 €                   632 693,84 €                   632 693,84 € 

638 312,67€         502 431,31€           632 693,84€            632 693,84€            

B1 63 831,27€               50 243,13€                63 269,38€                      63 269,38€                      

B2 8 643,70€                 8 643,70€                  8 643,70€                        8 643,70€                        

B3a 41 523,23€               41 523,23€                41 523,23€                      41 523,23€                      

B3b 52 930,43€               27 841,41€                35 465,44€                      35 465,44€                      

B3c 9 443,68€                 5 600,00€                  7 133,30€                        7 133,30€                        

B4 4 155,89€                 2 998,59€                  3 364,88€                        3 364,88€                        

B5 23 771,71€               17 151,91€                19 247,11€                      19 247,11€                      

B6 7 260,00€                 4 576,70€                  5 829,82€                        5 829,82€                        

B7 1 815,00€                 1 914,94€                  2 439,26€                        2 439,26€                        

B8 3 025,00€                 3 191,57€                  3 191,57€                        3 191,57€                        

B9 375,00€                    405,00€                     405,00€                           405,00€                           

B10 728,00€                    728,00€                     668,91€                           668,91€                           

B11 350,00€                    350,00€                     421,29€                           421,29€                           

B12 1 962,80€                 4 132,80€                  6 715,49€                        6 715,49€                        

B13 -€                         186 149,31€              5 800,00€                        5 800,00€                        

B14 2 200,00€                 2 446,79€                  2 446,79€                        2 446,79€                        

B15 20 878,90€                      20 878,90€                      

222 015,71€         357 897,08€              227 444,06 €                   227 444,06 €                   

B16 190,49€                           190,49€                           

860 328,38€      860 328,39 €       860 328,39€            860 328,39€            

Imprevisti comprensivi di IVA

Totale Voce B

Totale A+B

Spese per pubblicazioni di bandi ed esiti di gara ( art. 72 - 73 del D.Lgs 50/2016)

Premio di accelerazione

Economie di gara

Oneri istruttoria Genio Civile Regione Toscana per progetti a controllo Obbligatorio

Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto (IVA 22% inclusa)

Fondo per l'innovazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .

Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016

Versamento Diritti Autorità di Vigilanza LL.PP. (Art.2 comma 1 Deliberaz. 5 marzo 2014)

CNPAIA 4% relativamente alle voci B3a, B3b, B3c

Iva 22% relativamente alle voci B3a, B3b, B3c, B4

Incentivi per funzioni tecniche art.113 del D.L.G.S. 50/2016

Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti:  progettazione di fattibilità tecnico-

economica, progettazione definitiva ed esecutiva

Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Direzione e Sicurezza dei lavori, 

emissione C.R.E.

Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti:  collaudo statico

Iva 10% sui lavori della voce A

Rilievi, accertamenti, indagini geognostiche (geologiche, geotecniche… ecc. IVA inclusa)

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Totale Voce A

Importo Lavori lordo

COMUNE DI PORCARI - Provincia di LUCCA

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." - PRIMO LOTTO

Quadri Economici a confronto

Importo lavori netto

Costi per attuazione del Piano di Sicurezza 

Ribasso di gara pari al 22,186%


