

SCHEMA

COMUNE DI PORCARI – (PROVINCIA DI LUCCA)

CONVENZIONE DI INCARICO TECNICO-PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON OPZIONE RELATIVA ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." SECONDO LOTTO. – (C.I.G. 8127265F3B)

L'anno 2020 e questo giorno _____ del mese di _____ presso la sede municipale di Porcari, Piazza Orsi n. 1, avanti a me Dott. **Domenico Fimmanò** Segretario Generale del Comune di Porcari, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97 lettera C) del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nell'interesse del Comune di Porcari, si sono personalmente costituiti i Signori:

- ing. **Fulvio D'Angelo** c. f. DNG FLV 57E04 E715I, nella sua qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. e rappresentante del Comune di Porcari, ente Committente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza del Decreto sindacale di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP. n. 2/2018, esclusivamente nel nome, per conto e nello interesse della Amministrazione Committente dei lavori che rappresenta;

- ing. **Livio Paris** c. f. PRSLVI79E07A515K che agisce in rappresentanza/qualità di legale rappresentante della società di ingegneria STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L., con sede in Via Amendola, n. 48 - 67051 – Avezzano(AQ) - P.IVA n. 01982240663 ;

Signori della cui identità personale, io Segretario rogante sono personalmente certo, senza l'assistenza dei testimoni

PREMESSO

SCHEMA

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.03.2019 venne approvato il programma triennale 2019/2021 e l'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018 – 2020, secondo lo schema di cui al D.Lgs 118/2011 e successive variazioni;
- che nei suddetti atti programmatori era previsto, nell'anno 2021, l'intervento afferente ai LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." – SECONDO LOTTO;
- che con deliberazione di G.C. n. 137 del 24.10.2019 è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 - 2022 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020 comprendente nell'Elenco annuale delle OO.PP. dell'anno 2020 i “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." – SECONDO LOTTO;
- che, come si evince dal sopradetto schema di programma, adottato con deliberazione di G.C. n. 137 del 24.10.2019, l'A.C. intende quindi anticipare l'inserimento nel Programma triennale delle OO.PP. 2020- 2022 e nell'Elenco annuale dei lavori 2020 (inserimento originariamente previsto nel Programma triennale delle OO.PP. 2020 per quanto riguarda il conferimento dell'incarico in oggetto e per il 2021 per quanto riguarda la realizzazione dell'opera) l'intervento denominato “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P.”- 2° LOTTO”
- che con Determinazione n. 808 del 06.12.2019 è stato determinato di procedere all'affidamento DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON OPZIONE RELATIVA ALLA

SCHEMA

DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE

ESECUTIVA, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO

SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." SECONDO LOTTO mediante

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base

d'asta di € 43.204,42 calcolato ai sensi del DM Giustizia 17/06/2016 oltre contributi di

legge ed Iva;

- che con la suddetta Determinazione n. 808 del 06.12.2019 veniva stabilito di procedere all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) dello stesso D.Lgs. 50/2016;

- che la procedura di gara è stata svolta sul sistema informatico START della Regione Toscana e che dai verbali della Commissione di Gara in data in data 14/01/2020 (I Seduta) , 17/01/2020 (II Seduta), 21/01/2020 (III Seduta), 27/01/2020 (IV Seduta), è risultata aggiudicataria la società di ingegneria STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L., con sede in Via Amendola, n. 48 - 67051 - Avezzano (AQ) P.IVA n. 01982240663, che ha ottenuto il punteggio totale di 97,00 punti ed ha offerto un ribasso del 61,37% sull'importo a base d'asta di € 43.204,42 e quindi un'offerta economica, al netto del ribasso, pari ad € 16.689,86;

- che con determina n. 118 del 27.02.2020 vennero aggiudicati I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON OPZIONE RELATIVA ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." SECONDO LOTTO, alla società di ingegneria STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L., con sede in Via Amendola, n. 48 - 67051 - Avezzano (AQ)

SCHEMA

P.IVA n. 01982240663, risultata aggiudicataria a seguito della procedura aperta come sopra

esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95

comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo netto di € 16.689,86 (ottenuto dalla detrazione

dell'offerta ribasso del 61,37% sull'importo a base d'asta di € 43.204,42) oltre Cassa

Previdenza 4% ed IVA 22% e quindi per un importo complessivo di € 21.176,09;

- che con determinazione n. 146 del 10/03/2020 del Servizio LL.PP., a seguito dell'esito positivo del controllo in merito al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, si DICHIARAVA, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 118 del 27.02.2020 a favore dell'operatore economico aggiudicatario STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L., con sede in Via Amendola, n. 48 - 67051 – Avezzano (AQ) P.IVA n. 01982240663 E SI AUTORIZZAVA LA STIPULA DEL PRESENTE CONTRATTO;

- che in data 16/03/2020 in attesa di procedere alla stipula del contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale del Servizio LL.PP. n. 146 del 10/03/2020 venne sottoscritto il relativo VERBALE DI CONSEGNA DEI SERVIZI SOTTO RISERVA DI LEGGE;

- Dato atto che in data 30/03/2020 il Responsabile del Servizio LL.PP. e Rup firmava il verbale di sospensione dei termini di espletamento del servizio di progettazione definitiva dei lavori di adeguamento sismico del complesso scolastico “Orsi - La Pira – Direzione I.C.S.P.” secondo lotto, in accoglimento della richiesta formulata dall'operatore economico in seguito alle restrizioni imposte D.P.C.M. del 02/03/2020 e ss.mm.ii. a causa dell'emergenza COVID 19 ed alla conseguente impossibilità dello stesso di effettuare i rilievi necessari e propedeutici alla redazione degli elaborati progettuali in esecuzione del servizio *de quo*.

- Considerato che in data 20/05/2020 il Responsabile del Servizio LL.PP. e Rup firmava il verbale di ripresa del servizio con decorrenza dei termini di espletamento dello stesso dalla

SCHEMA

predetta data.

- Tenuto conto degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, sulla base delle risorse economiche disponibili per il finanziamento dell'opera e che prevedono il differimento dell'avvio della stessa all'anno 2022 (modifiche al piano triennale OO.PP. 2020-2022 approvato con deliberazione C.C. n° 39 del 25.06.2020), la Stazione Appaltante comunque si riserva, così come specificato negli atti di gara, di avvalersi dell'opzione consistente nella facoltà di affidare direttamente all'aggiudicatario STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L., con sede in Via Amendola, n. 48 - 67051 - Avezzano (AQ) P.IVA n. 01982240663, alle stesse condizioni economiche (ribasso offerto del 61,37% sull'importo delle prestazioni) offerte per il presente incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di cui all'oggetto, anche l'incarico per il servizio della Direzione/Contabilizzazione/C.R.E. dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, in tempi compatibili e correlati alla modifica del programma triennale dei lavori pubblici sopra richiamata e con la conseguente fase di realizzazione dell'opera.
- Richiamata la Deliberazione C.C. n ° 41 del 25.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, recante "BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022: APPROVAZIONE VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - parte contabile - (variazione n.4)" ed atteso conseguentemente di dover rinviare la fase di redazione della progettazione esecutiva in tempi compatibili e correlati alla fase di realizzazione dell'opera rinviata all'anno 2022.
- Richiamata la determinazione n. __ del ____ con cui è stato modificato lo schema di contratto originario;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO APPRESSO:

Art. 1 - L'Ente committente, rappresentato come in premessa, affida alla società di ingegneria

SCHEMA

STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L., con sede in Via Amendola, n. 48 - 67051 – Avezzano

(AQ) P.IVA n. 01982240663, l'incarico relativo ai SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON OPZIONE RELATIVA ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." SECONDO LOTTO;

Art. 2 - L'incarico viene svolto sotto le direttive generali dell'Ente e della specifica vigente legislazione afferente al settore cui l'opera (o i lavori) deve servire, nonché sotto la sorveglianza del Responsabile del procedimento, che impartirà le necessarie istruzioni e richiederà, se del caso, la presentazione di disegni, schizzi ed altri elaborati prima della predisposizione del progetto richiesto.

Art. 3 - Ai fini dell'incarico il progettista è tenuto ad eleggere domicilio presso l'ufficio comunale.

Art. 4 – La soluzione progettuale ed i vari livelli progettuali, dovranno garantire e conseguire il completo adeguamento sismico dell'intero fabbricato oggetto di intervento e dovranno essere redatti:

- con l'osservanza delle norme tecniche e specifiche in atto esistenti nel particolare settore cui l'opera è destinata, con particolare riferimento alle normative sismiche statali e regionali, al nuovo Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, al D.Lgs. 50/2016 ed alle vigenti normative statali e regionali in tema di costruzioni in zona sismica;
- Inoltre si dovranno rispettare le norme speciali di settore e quelle per l'eventuale ammissione ad eventuali benefici di legge.

SCHEMA

▪ Sono altresì parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti elaborati, che, sottoscritti digitalmente dalle Parti per accettazione, sono conservati agli atti dell'Area Contratti:

- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Porcari vigente;
- Offerta tecnica dell'Appaltatore presentata in sede di gara, Elaborato composto di n° 23 pagine;

L'incarico verrà espletato nelle fasi e prestazioni di seguito specificate:

A) PROGETTO DEFINITIVO (ai sensi dell'art. 23, del D. Lgs 50/2016)

- a) relazione descrittiva;
- b) relazioni: geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica (per quanto necessarie);
- c) relazioni tecniche specialistiche;
- d) elaborati grafici;
- e) calcoli preliminari delle strutture;
- f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- g) computo metrico estimativo - elenco dei prezzi unitari e relative analisi;
- h) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81;
- i) quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui al punto h);
- j) cronoprogramma

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

B) PROGETTO ESECUTIVO (ai sensi dell'art. 23, del D. Lgs 50/2016)

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche (geologica, geotecnica, sismica,... ecc.);

SCHEMA

c) elaborati grafici (corografia, planimetrie, profili longitudinali, prospetti, sezioni tipo,

particolari costruttivi riferiti anche a punti singolari) comprensivi anche di quelli delle strutture,

degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale (scale diverse secondo le esigenze);

d) calcoli esecutivi delle strutture;

e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piani di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81;

g) computo metrico estimativo (computo metrico + stima dei lavori) e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e relative analisi

j) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di

cui si compone l'opera o il lavoro;

k) schema di contratto

l) capitolato speciale di appalto.

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato di tutti i nulla osta di conformità alle norme di sicurezza,

sismica, sanitarie, ambientali e paesistiche, comprese le autorizzazioni di Enti o Consorzi o Aziende

interessate dai lavori in oggetto.

Il progettista, al riguardo, dovrà effettuare presso tutti i soggetti interessati tutti gli adempimenti

necessari all'ottenimento dei sopradetti nulla osta.

Secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il progetto esecutivo nel suo complesso

deve determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto. Deve essere

sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in

forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Dovrà essere fornita l'assistenza per l'espletamento delle procedure di appalto, nonché lo svolgimento

di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla approvazione dei progetti da

parte della stazione appaltante (verifiche, validazione, ecc....).

SCHEMA

È facoltà del professionista integrare la documentazione sopra riportata con quanto ritenga utile per l'espletamento dell'incarico.

I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione ai problemi dell'accessibilità e della manutenzione.

C) COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE EX ART. 91 D.LGS. 81/2008.

Le fasi di svolgimento dell'incarico sono le seguenti:

- redazione del Piano per la Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 e allegato XV del D. Lgs 81/2008 nonché all'art. 39 del DPR 207/2010, in tre copie di cui una sfasciolata;

- redazione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1/b D.Lgs. 81/2008, in tre copie di cui una sfasciolata.

Il Soggetto incaricato, con la firma del presente atto, dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 D.Lgs. 81/2008.

Art. 5

5.1 - La prestazione degli elaborati progettuali si articolerà secondo il seguente cronoprogramma:

▪ la consegna del **progetto definitivo**, munito di tutti gli allegati per l'ottenimento dei nulla osta e delle autorizzazioni necessarie, deve avvenire entro 25 giorni decorrenti dalla data del 16/03/2020 di sottoscrizione del VERBALE DI CONSEGNA DEI SERVIZI SOTTO RISERVA DI LEGGE;

▪ la consegna del **progetto esecutivo**, immediatamente cantierabile e munito di tutti gli allegati ed i nulla osta, autorizzazioni ecc... necessari, nonché degli elaborati necessari allo svolgimento dell'appalto dei lavori, deve avvenire entro 15 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di ripresa del Servizio di progettazione in tempi compatibili con la programmazione dell'opera nell'Elenco delle OO.PP. dell'anno 2022;

SCHEMA

▪ Resta in facoltà R.U.P., ai sensi dell'art. 23, c.4 del D.Lgs. 50/2016, previo accordo con il progettista, di accorpate in un unico livello progettuale il progetto definitivo ed il progetto esecutivo.

Tutti gli elaborati saranno consegnati in almeno n. 3 (tre copie) su carta debitamente sottoscritti dal progettista oltre ad una copia completa su supporto magnetico, sia in formato modificabile (Word, autocad, excel) che in pdf. P7M. L'onorario non potrà essere corrisposto in mancanza dell'avvenuta trasmissione all' A.C. degli elaborati progettuali su supporto magnetico, sia in formato modificabile (Word, autocad, excel) che in pdf .

5.2

Art. 6 - Ove la presentazione degli elaborati venga ritardata oltre il termine stabilito nel precedente articolo, salvo le eventuali proroghe richieste e che potranno essere concesse per giustificati motivi, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penalità pari all'uno per mille del corrispettivo professionale e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento del corrispettivo stesso.

Nel caso che il ritardo negli adempimenti del progettista superi i novanta giorni, l'Amministrazione comunale ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi o indennità di sorta sia per onorari sia per rimborso spese.

Art. 7 - Le competenze, comprensive delle spese spettanti ai professionisti per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, restano determinate come di seguito riportato:

a) **L'onorario per le prestazioni professionali di cui al presente incarico**, come specificato in dettaglio nell'offerta, presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), conservata agli atti d'ufficio, **resta fissato in € 16.689,86** (ottenuto dalla detrazione dell'offerta ribasso del 61,37% sull'importo a base d'asta di € 43.204,42) **oltre Cassa Previdenza 4% ed IVA 22% e quindi per un importo complessivo di € 21.176,09.**

Art. 8 - Il pagamento delle competenze di cui all'art. 7, avverrà, in virtù delle modifiche allo schema di contratto originario riportate in premessa, dietro presentazione di regolari fatture, secondo le

SCHEMA

seguenti modalità e scadenze:

- il saldo degli **onorari per redazione Progetto Definitivo di € 8.472,27** + contributi (4%) ed

IVA (22%) avverrà ad avvenuta approvazione del progetto definitivo, previa presentazione di avviso

di notula ed eventuale, se richiesto dal R.U.P., visto dell'Ordine professionale competente a cura e

spese del professionista incaricato.

- il saldo degli **onorari per redazione Progetto Esecutivo di € 8.217,59** + contributi (4%) ed

IVA (22%) avverrà ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, previa presentazione di avviso

di notula contenente il calcolo riepilogativo dell'intero compenso comprese le detrazioni degli

importi concessi a titolo di eventuale acconto ed eventuale, se richiesto dal R.U.P., visto dell'Ordine

professionale competente a cura e spese del professionista incaricato.

Art. 9 - Fino al momento della definitiva approvazione del progetto esecutivo, il progettista è tenuto

ad introdurre nel progetto stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano

richieste dall'Amministrazione comunale, dal R.U.P., nonché dalla Autorità che soprassiede alla

definitiva approvazione.

I nuovi elaborati dovranno essere consegnati, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori

compensi, entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione, non inferiore a 20 gg. naturali

consecutivi, pena l'applicazione della penale definita all'art. 6.

Art. 10 - Il progetto predisposto resterà di proprietà piena ed assoluta della Amministrazione, la

quale potrà darvi esecuzione o meno, come pure potrà introdurvi, nel modo e coi mezzi che riterrà

opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute

necessarie, senza che il progettista possa sollevare eccezioni, sempre che non venga, in definitiva,

modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica- architettonica o nei criteri informativi

generali.

Art. 11 - Vista la natura dell'incarico e le conseguenti necessarie diversificate professionalità, il

professionista potrà avvalersi delle collaborazioni e/o consulenze che riterrà opportune per la

SCHEMA

redazione del progetto, senza pretendere a tale scopo ulteriori compensi rispetto a quelli ivi previsti.

Art. 12 –

12.1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti, mediante Polizza Fidejussoria n. 69/02/8037 11814, emessa da Amissima Ass.ni Spa – sede legale: Via Giovanni Amendola n° 48, 67051 Avezzano (AQ) AGENZIA Gen. 514, emessa in data 04/03/2020 - somma garantita € 8.573,58 calcolata ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 e dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. - In caso di inadempienze contrattuali da parte dell' Appaltatore, il Comune di Porcari avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L' Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Porcari abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

12.2 L'Appaltatore ha trasmesso alla stazione appaltante Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti: polizza n° 00236732000017, emessa da Società Cattolica di Assicurazione – Soc. Coop., AGENZIA 002367 – Partizione 001, comprensiva di Responsabilita' civile verso terzi per € 1.000.000,00 a sinistro ed € 1.000.000,00 a persona, con validità dal 18 novembre 2019 al 18 novembre 2020 . La garanzia deve coprire, oltre

alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sopportare per le varianti di cui all'art.106, comma 2., del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 - Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin da ora di demandare la risoluzione a tre arbitri amichevoli compositori di cui due scelti dalle parti autonomamente ed il terzo nominato in maniera congiunta oppure, in mancanza d'intesa, dal Presidente del Tribunale di Lucca. Ogni arbitro esprimerà il proprio giudizio entro 30 gg. dalla data

SCHEMA

di richiesta di una delle due parti.

Art. 14 - Tutte le spese relative alla presente convenzione (bollo, eventuale registrazione, che si chiede a taxa fissa, ecc.) sono a carico del progettista.

La prestazione di cui al presente atto è soggetta ad I.V.A.

Art. 15 - Il Comune di Porcari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa l' "Appaltatore" che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 16 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia espressamente al Bando e Disciplinare di gara, agli atti della procedura di gara relativa all'appalto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Ed io Segretario Rogante ho ricevuto nel luogo citato il presente atto, che è stato redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su tredici (13) pagine a video, occupandone pagine intere dodici (12) e dopo averlo letto alle parti, le quali lo hanno trovato in tutto e per tutto conforme alla loro volontà, ho omesso la lettura degli allegati con il consenso delle medesime che dichiarano di ben conoscerne il contenuto, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione digitale. Io sottoscritto, Segretario Rogante, attesto altresì che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs n.82/2005 e chiudo il file del contratto con l'apposizione della mia firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Il legale rappresentante della società di ingegneria IL Responsabile del Servizio LL.PP.

STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L.,

Ing. Livio Paris

Ing. Fulvio D'Angelo

SCHEMA

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Domenico Fimmanò