



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 444

DEL 07-08-2020

OGGETTO: LAVORI IMPIANTISTICI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE PALESTRE DELLA SCUOLA MEDIA E. PEA E DELLA SCUOLA PRIMARIA ORSI-LA PIRA PER TRASFORMARLE IN AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Dato atto che il Comune di Porcari, per la “ripartenza “dell’anno scolastico 2020-2021 deve eseguire i LAVORI IMPIANTISTICI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE PALESTRE DELLA SCUOLA MEDIA E. PEA E DELLA SCUOLA PRIMARIA ORSI-LA PIRA PER TRASFORMARLE IN AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Richiamata la delibera C.C. n. 73 del 23/07/2020 con la quale si approvava la Variazione d’urgenza (variazione n. 7) del Bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamata la delibera C.C. n. 74 del 23/07/2020 con la quale si approvava il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) conseguente a variazioni de bilancio di previsione 2020-2022;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale di cui trattasi redatto dall’UTC, conservato agli atti d’ufficio, per un importo a base di gara pari ad € 23.345,34 oltre ad € 700,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo per lavori di € 24.045,70 + IVA (22%);

Dato atto del relativo quadro economico di spesa sotto riportato:

LAVORI IMPIANTISTICI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE PALESTRE DELLA SCUOLA MEDIA E . PEA E DELLA SCUOLA PRIMARIA ORSI-LA PIRA PER TRASFORMARLE IN AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 .

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 23.345,34
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 700,36
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 24.045,70
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)	€ 0,00
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, ccordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 0,00
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 0,00
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del progettista e del Validatore interno a carico A.C.	€ 0,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 5.290,05
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.290,05

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 29.335,75
--	--------------------

Considerato:

- che si rende necessario approvare la progettazione (perizia estimativa redatta dai Tecnici dell'UTC servizio LL.PP.) ed ultimare le opere entro il 31.08.2020 visto che le opere di cui trattasi sono necessarie per l'adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi scolastici;
- che l'importo stimato dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00;
- che il presente affidamento deve essere conferito con urgenza visto l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021 previsto per il 14.09.2020;
- atteso che non è stato possibile eseguire questi interventi in economia diretta;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire il rientro a scuola degli alunni per il 14 settembre 2020; di affidare, con urgenza, i lavori di cui trattasi a impresa specializzata del settore;

Considerato che per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto quindi, attesa l'urgenza, di procedere ad affidare l'appalto stesso, anche atteso il modesto importo, ai sensi dell'art. 36, comma 2., lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che in data 24/07/2020 è stata inserita sulla piattaforma START la richiesta, alla ditta ENGIE SERVIZI SPA, con sede legale in Roma, Via G. Ribotta, 31 – codice fiscale: 07149930583 - partita I.V.A.: 01698911003, di offerta per eseguire i lavori per un importo a base di gara di € 23.345,34 oltre ad € 700,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo per lavori di € 24.045,70 + IVA (22%);

Visto che la ditta ENGIE SERVIZI SPA, con sede legale in Roma, Via G. Ribotta, 31 – codice fiscale: 07149930583 - partita I.V.A.: 01698911003 ha presentato, a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), entro i termini previsti, l'offerta, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, per un importo, al netto del ribasso del 24,39446% offerto, pari ad € 17.650,37 + € 700,36 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente per € 18.350,73 oltre IVA;

Dato atto che la suddetta impresa è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria (vedi dichiarazioni Impresa e DURC conservati agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione della fornitura di cui trattasi;

Considerato quindi che la Stazione Appaltante ritiene di affidare, come da offerta allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale e presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), all'Impresa ENGIE SERVIZI SPA, con sede legale in Roma, Via G.

Ribotta, 31 – codice fiscale: 07149930583 - partita I.V.A.: 01698911003 il presente appalto per un importo, al netto dello sconto del 24,39446% offerto, pari ad € 17.650,37 + € 700,36 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente per € 18.350,73 oltre IVA, in quanto ha presentato una offerta congrua ed in linea con i vigenti prezzi di mercato, è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria (vedi dichiarazioni Impresa e DURC allegate agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Visto il quadro economico a seguito dell'affidamento da cui risulta una spesa complessiva di € 22.387,89 ripartiti come dettagliatamente sotto riportato:

LAVORI IMPIANTISTICI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE PALESTRE DELLA SCUOLA MEDIA E . PEA E DELLA SCUOLA PRIMARIA ORSI-LA PIRA PER TRASFORMARLE IN AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 .

QUADRO ECONOMICO DOPO L’AFFIDAMENTO		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei lavori AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO (24,39446%)	€ 17.650,37
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 700,36
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 18.350,73
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:		
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)	€ 0,00
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, ccordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 0,00
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 0,00
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del progettista e del Validatore interno a carico A.C.	€ 0,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00

B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 4.037,16
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.037,16
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 22.387,89

Ritenuto necessario, per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi, assumere l'impegno di € 22.387,89 sul capitolo 103521/ 0 EMERGENZA COVID-19: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE X ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE del bilancio c.e.;

dato atto che:

- il codice CIG è: Z3B2DC6D23;
- sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

Vista il D. Lgs. 50/2016;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale di nomina a Responsabile del servizio LL.PP. n. 3/2020;

Visto il Vigente regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva;

Visto il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) dare atto delle premesse della presente determinazione, premesse che si intendono ivi integralmente riportate;
- 2) Approvare:
 - il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale di cui trattasi redatto dall'UTC, conservato agli atti d'ufficio, per un importo a base di gara pari ad €

23.345,34 oltre ad € 700,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo per lavori di € 24.045,70 + IVA (22%);

- il relativo Quadro Economico sottoriportato:

LAVORI IMPIANTISTICI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE PALESTRE DELLA SCUOLA MEDIA E . PEA E DELLA SCUOLA PRIMARIA ORSI-LA PIRA PER TRASFORMARLE IN AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 .

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 23.345,34
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 700,36
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 24.045,70
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:		
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)	€ 0,00
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, ccordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 0,00
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 0,00
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del progettista e del Validatore interno a carico A.C.	€ 0,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 5.290,05

B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 5.290,05
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 29.335,75

3) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2., lettera a) del D. Lgs. 50/2016, come da offerta, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), all'Impresa ENGIE SERVIZI SPA, con sede legale in Roma, Via G. Ribotta, 31 – codice fiscale: 07149930583 - partita I.V.A.: 01698911003 il presente appalto per un importo, al netto dello sconto del 24,39446% offerto, pari ad € 17.650,37 + € 700,36 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente per € 18.350,73 oltre IVA, in quanto ha presentato una offerta congrua ed in linea con i vigenti prezzi di mercato, è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria (vedi dichiarazioni Impresa e DURC allegate agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione dei lavori di cui trattasi

4) dare atto del quadro economico a seguito dell'affidamento da cui risulta una spesa complessiva di € 22.387,89 ripartiti come dettagliatamente sotto riportato:

LAVORI IMPIANTISTICI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE PALESTRE DELLA SCUOLA MEDIA E . PEA E DELLA SCUOLA PRIMARIA ORSI-LA PIRA PER TRASFORMARLE IN AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 .

QUADRO ECONOMICO DOPO L'AFFIDAMENTO		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei lavori AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO (24,39446%)	€ 17.650,37
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 700,36
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 18.350,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)	€ 0,00
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, ccordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 0,00

B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 0,00
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del progettista e del Validatore interno a carico A.C.	€ 0,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 4.037,16
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.037,16
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 22.387,89

5) Stabilire:

- che il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori appaltati è fissato per il 31.08.2020;
- che i pagamenti saranno effettuati in un unico stato avanzamento ad avvenuta ultimazione dei lavori, dietro presentazione di regolare fattura, acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva ed emissione del relativo atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio LL.PP.;

6) assumere l'impegno di € 22.387,89 sul capitolo 103521/ 0 EMERGENZA COVID-19: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE X ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE del bilancio c.e.;

7) dare atto:

- il codice CIG è: Z3B2DC6D23;
- sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013; che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'anno 2020;
- che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

- 8) di disporre che, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016, il contratto con l'Impresa affidataria dei lavori di cui trattasi verrà stipulato "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio" ovvero mediante invio di lettera commerciale e buono di ordinazione, anche a mezzo PEC, al soggetto contraente.

**Il Responsabile di Servizio
(Norma Deliso)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € 22.387,89

Impegno N. 625 del 07-08-2020 a Competenza CIG Z3B2DC6D23	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 103521 / Articolo EMERGENZA COVID-19: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE X ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE	
Causale	LAVORI IMPIANTISTICI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE PALESTRE DELLA SCUOLA MEDIA E. PEA E DELLA SCUOLA PRIMARIA ORSI-LA PIRA PER TRASFORMARLE IN AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Importo 2020	Euro 22.387,89
Beneficiario	2424 ENGIE SERVIZI SPA

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera**

Documento sottoscritto con firma digitale si sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 07-08-2020