



TEL. 0583.417.303/896/248/926

**VERBALE STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI PORCARI
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA START**

XX^a SEDUTA

Procedura aperta con modalità telematica, espletata nell'ambito delle funzioni di Stazione Unica Appaltante conferite alla Provincia di Lucca dal Comune di Porcari (giusta Convenzione del 25.10.2016) per l'affidamento dell'appalto dei **lavori di messa in sicurezza della via Romana Ovest nel Comune di Porcari - Realizzazione di nuovi marciapiedi nel tratto Rughì intersezione via dei Salanetti**. CIG: 69070738F2 - CUP: H61B16000290004

Oggi, il giorno 10 (dieci) del mese di maggio dell'anno 2017, alle ore 10:00 nella sede della Provincia di Lucca;

PREMESSO

Il RUP preliminarmente prende atto che nell'effettuazione dei calcoli aritmetici necessari all'individuazione della soglia di anomalia secondo il metodo "C" sorteggiato nella prima seduta, e quindi alla formazione della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse secondo l'ordine decrescente dei rispettivi ribassi a partire dal concorrente posizionato immediatamente al di sotto della soglia di anomalia si è riscontrato un mero errore materiale in quanto sono stati inseriti importi comprensivi degli oneri per la sicurezza che, al contrario, dovevano essere scorporati;

In data 09 maggio 2017 si è proceduto quindi a convocare una nuova seduta di gara al fine di procedere di nuovo all'effettuazione dei calcoli aritmetici necessari all'individuazione della soglia di anomalia secondo il metodo "C" sorteggiato nella prima seduta, e quindi alla formazione della graduatoria provvisoria

TUTTO CIÒ PREMESSO

Presso l'Ufficio Unico Gare si insedia in seduta pubblica il RUP, Dirigente del Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Archivio e Protocollo, dr. Luigi De Angelis, coadiuvato dall'Ufficio Unico Gare.

La seduta ha inizio alle ore 11:15

Il RUP prende atto che non è presente in sala alcun rappresentante delle ditte invitate.

Il RUP preliminarmente prende atto dell'errore materiale nell'effettuazione dei calcoli aritmetici necessari all'individuazione della soglia di anomalia secondo il metodo "C" sorteggiato nella prima seduta, e quindi alla formazione della graduatoria provvisoria

Il seggio di gara procede si nuovo all'effettuazione dei calcoli aritmetici necessari all'individuazione della soglia di anomalia secondo il metodo "C" sorteggiato nella prima seduta, e quindi alla formazione della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse secondo l'ordine decrescente dei rispettivi ribassi a partire dal concorrente posizionato immediatamente al di sotto della soglia di anomalia, applicando la formula matematica di trasformazione dei valori assoluti in percentuali di ribasso, in atti;

La soglia di anomalia, applicando il metodo "C" sopra indicato è pari al 19,770% che è data dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, pari al 16,475%, incrementata del 20 per cento. Da tale procedura risulta che l'offerta aggiudicataria in via provvisoria è quella presentata dalla ditta C.R.M. Escavazioni srl, con sede legale in Empoli (FI) 50053 Via Piave 82, , C.F./P.IVA 04116730484, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 19,640% come risulta dall'allegato prospetto tabellare, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Rup in conseguenza di tali risultanze, propone l'aggiudicazione in favore della ditta C.R.M. Escavazioni srl, con sede legale in Empoli (FI) 50053 Via Piave 82, , C.F./P.IVA 04116730484, sotto tutte le riserve di legge (condizionata all'esito degli accertamenti di cui al D.Lgs. 490/1994 e s.m.i. e al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara. Il RUP dà atto che il concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario, ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto.


Il Presidente dà atto che dell'esito delle operazioni di gara sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. mentre l'aggiudicazione definitiva sarà disposta successivamente da parte del competente Comune di Porcari per conto del quale la Provincia di

Lucca ha espletato la presente procedura, al quale il presente verbale viene trasmesso per il seguito di competenza..

Alle ore 12,25 del giorno 10 maggio 2017 , conclusi i lavori di gara, la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto in data 12 maggio 2017.

Il RUP dott. Luigi De Angellis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi De Angellis', written in a cursive style.

Comune di Porcari. Nuovi marciapiedi nel tratto Rughì intersezione via dei Salanetti

	NOME DITTA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO SCONTATO	CENTUALE DI RIBASSO	ARROTONDAMENTO
1	TADDEI MASSIMO	€ 78.740,07	55.780,250	29,1590037957	29,159
2	MARTINO COSTRUZIONI SPA	€ 78.740,07	56.080,252	28,7780008324	28,778
3	EDILTER SRL	€ 78.740,07	56.407,000	28,3630304113	28,363
4	GM TECNOCOSTRUZIONI SPA	€ 78.740,07	58.141,660	26,1600097638	26,160
5	F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C. S.A.S.	€ 78.740,07	58.188,910	26,1000021971	26,100
6	CAVE TANA SRL	€ 78.740,07	59.089,698	24,9560001661	24,956
7	IMPRESA EDILE INDIVIDUALE "DELLA PINA RENATO"	€ 78.740,07		24,123	24,123
8	DAL PORTO IVO - IMPRESA INDIVIDUALE	€ 78.740,07	60.086,550	23,6899967196	23,690
9	BELLAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 78.740,07	60.275,520	23,450004553	23,450
10	CINELLI COSTRUZIONI SRL	€ 78.740,07	61.007,807	22,5199990297	22,520
11	EDILSERVIZI S.R.L.	€ 78.740,07	61.692,850	21,6499934531	21,650
12	ASSO COSTRUZIONI SRL	€ 78.740,07	61.750,440	21,5768540719	21,577
13	SOC. ING. MAGNANI SRL	€ 78.740,07	61.810,960	21,4999935865	21,500
14	QUARRATA SCAVI DUE SRL	€ 78.740,07	62.039,300	21,2100014643	21,210
15	EDIL.CO. SRL	€ 78.740,07	62.047,180	21,1999938532	21,200
16	FRANCESCONI SRL	€ 78.740,07		20,821	20,821
17	THERMOMETANO SRL	€ 78.740,07	62.645,600	20,439996088	20,440
18	ALPE SRL	€ 78.740,07	62.992,050	20,00000762	20,000
19	MORI EDILIZIA DI MORI DANIELE DITTA INDIVIDUALE	€ 78.740,07	63.056,620	19,9180036289	19,918
20	C.R.M. ESCAVAZIONI SRL	€ 78.740,07		19,640	19,640
21	F.G.M. COSTRUZIONI SRL	€ 78.740,07	63.500,580	19,3541738025	19,354
22	UNGARETTI CARLO S.R.L.	€ 78.740,07	63.549,640	19,2918675333	19,292
23	EDILIZIA SCALETTI - S.R.L.	€ 78.740,07	63.692,850	19,1099906312	19,110
24	C.S.S. SRL	€ 78.740,07	64.204,650	18,4600039091	18,460
25	GIUSTI LEONETTO SNC	€ 78.740,07	64.763,710	17,7499969202	17,750
26	SOCIETA' COOP A RESP. LIM. DI PRODUZIONE E LAVORO LA RINASCITA	€ 78.740,07	64.810,950	17,6900020536	17,690
27	IMPRESA EDILE GIACCHINI GIUSEPPE S.R.L.	€ 78.740,07	65.448,750	16,8799951537	16,880
28	IMPRESA EDILE STRADALE PANZA SRL	€ 78.740,07	65.448,750	16,8799951537	16,880
29	PARDINI ARMANDO COSTRUZIONI EDILI	€ 78.740,07	66.141,659	15,999999746	16,000
30	F.LLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL	€ 78.740,07	66.196,780	15,9299959982	15,930
31	GAVAZZI MAURO SRL	€ 78.740,07	66.500,000	15,5449061704	15,545
32	IMPRESA LAVORI ING. U. FORTI & FIGLIO S.P.A.	€ 78.740,07		15,330	15,330
33	EDILSTRADE DI TINCOLINI SRL	€ 78.740,07	66.757,240	15,2182110074	15,218
34	EDILTECNICA SRL	€ 78.740,07	66.763,710	15,2099940983	15,210
35	SLESA SPA	€ 78.740,07	66.850,300	15,1000246761	15,100
36	CENTRO PAVIMENTAZIONI S.R.L.	€ 78.740,07	66.921,190	15,0099942761	15,010
37	CIANELLI STRADE	€ 78.740,07	66.944,490	14,9804032432	14,980

38	LA VALLATA ASFALTI S.R.L.	€ 78.740,07	67.047,169	14,8500007684	14,850
39	MANETTI FRANCO SRL UNIPERSONALE	€ 78.740,07	67.118,040	14,7599944984	14,760
40	SERENA SCAVI S.R.L.	€ 78.740,07		14,670	14,670
41	DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI & C. SNC	€ 78.740,07	67.212,520	14,640004765	14,640
42	C.E.L.F.A. S.R.L.	€ 78.740,07	67.299,137	14,5300010528	14,530
43	GIANNINI GIUSTO S.R.L.	€ 78.740,07	67.393,630	14,4099948095	14,410
44	IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO S.P.A.	€ 78.740,07	67.519,610	14,2500000318	14,250
45	BICICCHI FELICE SRL	€ 78.740,07	67.621,970	14,1200026873	14,120
46	ECOUNO SRL	€ 78.740,07	67.640,870	14,0959996607	14,096
47	COSTRUIRE SRL	€ 78.740,07		14,010	14,010
48	PACE STRADE SRL	€ 78.740,07		13,970	13,970
49	SA.SI.T. S.R.L.	€ 78.740,07	67.795,200	13,9000003429	13,900
50	DEL DEBBIO S.P.A.	€ 78.740,07	67.827,000	13,859614298	13,860
51	NUTINI COSTRUZIONI SRL	€ 78.740,07		13,720	13,720
52	FRATELLI GLIORI SRL	€ 78.740,07	67.960,550	13,6900056096	13,690
53	FABIO FRANCESCONI S.R.L.	€ 78.740,07	68.110,160	13,5000006985	13,500
54	TRASCIVI S.R.L. UNIPERSONALE	€ 78.740,07	68.135,530	13,4677807627	13,468
55	GRUPPO LE MURA SRLS	€ 78.740,07	68.236,145	13,3399995707	13,340
56	C.A.L.F. DI LOMBARDI FRANCESCO C. SAS	€ 78.740,07	68.267,640	13,3000008763	13,300
57	BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL	€ 78.740,07		13,240	13,240
58	ESMOTER COSTRUZIONI SRL	€ 78.740,07	68.543,230	12,9500011875	12,950
59	VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.	€ 78.740,07	68.621,970	12,8500012764	12,850
60	LUNARDI MOVIMENTO TERRA S.R.L.	€ 78.740,07	68.763,703	12,6700001664	12,670
61	LORENZINI S.R.L.	€ 78.740,07	69.055,040	12,3000017653	12,300
62	F.LLI COLIBAZZI SRL	€ 78.740,07	69.432,000	11,8212620334	11,821
63	S.A.N.A. SRL	€ 78.740,07	69.684,961	11,5000012065	11,500
64	DAL PORTO COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO	€ 78.740,07	70.078,660	11,000002921	11,000
65	SAF SRL	€ 78.740,07	70.472,360	10,5000033655	10,500
66	ELLEDILIZIA S.R.L.	€ 78.740,07	70.629,843	10,2999997333	10,300
67	TIZIANO PANDOLFO S.R.L.	€ 78.740,07	70.866,000	10,0000800101	10,000
68	DI GABBIA ADOLFO & FIGLIO S.R.L.	€ 78.740,07	72.047,164	8,5000000635	8,500
69	TOSCANA COSTRUZIONI SNC	€ 78.740,07	73.763,700	6,3199969215	6,320
70	G.B.A. COSTRUZIONI SRL	€ 78.740,07	74.173,810	5,7991566429	5,799
71	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI - DR.ING.MICHELE BIANCHI & C S.R.L	€ 78.740,07	75.692,830	3,86999990996	3,870

somma dei ribassi 1169,698
 media dei ribassi 16,475
 20% 3,295
 media ribassi + 20% 19,770

Soglia anomalia