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COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI
UNA PORZIONE DI SOLAIO DI SOFFITTATURA DELL'ATRIO
DELLA SCUOLA MATERNA "CHERUBINA GIOMETTI", SEDE

"G" VIA GIANNINI

QUADRO ECONOMICO

Il Progettista
Dott. Ing. Rosario Bray
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Lucca, Gennaio 2017




Comune di Porcari — Interventi in somma urgenza per il ripristino di una porzione
di solaio di soffittatura dell’atrio della Scuola Materna di via Giannini a Porcari
(Verbale di somma urgenza del Comune di Porcari — Protocollo n.771 del 13/01/2017)

Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A MISURA E A CORPO

1 - Lavori 8'586,05
2 - Sconto accordato dallimpresa esecutrice dei lavori (12% su importo lavori) -1'030,33
3 - Oneri per la sicurezza 1'407,03

Totale Lavori ed Oneri per la sicurezza 8'962,75

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa 0,00

B2 - Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.) 0,00

B3 - Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

B4 - Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa) 0,00

B5 - Acquisizioni aree o immobili 0,00

B6 - Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 0,00

B7 - Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione e direzione dei 2000,00

lavori

B8 - Spese tecniche per incarico interno (R.U.P, validazioni progettuali, ecc.) ai sensi

dell'art. 93, comma 7 — ter del D.Lgs. 163/2006 000

B9 - Spese per attivita di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, 0.00

frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.

B10 - Spese per assicurazione del RUP, Validatore interno a carico A.C. 0,00

B11 - Spese per pubblicita, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche e 25,00

contributi di istruttoria della pratica al Genio Civile

B12 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo techico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 0,00

collaudi specialistici

B13 - Imposte, bolli 32,00

B14 - IVA (22%) su importo lavori in appalto 1'971,81

B15 - C.N.P.A.lLA. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni 537,60
Totale Somme a disposizione 4'566,41

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 13’529,16

Dott. Ing. Rosario Bray
Lucca, 18 gennaio 2017
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