



**Ascensori**  
**Montacarichi**  
**Scale Mobili**  
**Piattaforme elevatrici**



MORA & C. SRL - Cap. Soc. € 40.000,00 i.v. - C. F. e P.IVA 02412910461 - Reg. Imprese di Lucca al n. 02412910461 - REA LU 223625

**Spettabile**  
**COMUNE DI PORCARI**  
**PIAZZA F. ORSI**  
**55016 PORCARI (LU)**

**Spettabile**  
**COMUNE DI PORCARI**  
**PIAZZA F. ORSI**  
**55016 PORCARI (LU)**

Guamo, 06/07/2020

**Oggetto:** Preventivo N. **1003/19** – Lavoro di riparazione al Vs. impianto ascensore  
 Impianto N. **4915** - Matricola **LU-05260001**  
 Ubicato in: **VIA ROMA, 28 - PORCARI**

Nel corso dell'ispezione periodica biennale del 28.11.18 l'ingegnere dell'Organismo Notificato preposto al controllo ha prescritto di eseguire i lavori di seguito indicati per i quali Vi rimettiamo il relativo preventivo di spesa. Il presente annulla e sostituisce il Preventivo n. 1021/18 del 13/02/18.

**Elenco dei lavori preliminari:**

a) predisposizione dell'impianto ai lavori di seguito specificati.

**Specifica tecnico-economica delle opere previste:**

**Rilievo 8.2 del verbale: Il dispositivo di allarme in cabina non funziona**

**Rilievo 8.6 del verbale: Il dispositivo citofonico tra cabina e locale del macchinario non funziona.**

Rifacimento della linea elettrica dell'allarme dal quadro di manovra al piano intermedio del vano corsa, sostituzione della batteria dell'allarme, sostituzione dell'apparato citofonico, ripristino funzionamento blocchetto a chiave.

Registrazioni e prove di funzionamento.

Intervento non codificato sul listino DEI.

Euro 1.105,00

Sostituzione suoneria al piano intermedio

Cod. 105281 prezzario DEI gennaio 2017 pag. 458

Euro 260,00

**Rilievo 14.32 del verbale: Non sono presenti dispositivi per la discesa in fossa**

Scala in acciaio fondo fossa fornitura: scala fino a 3 m di altezza fornita e posta in opera con struttura portante in acciaio zincato, rampa in tubolare d'acciaio zincato, gradini in acciaio stampato e zincato.

Cod. 105339 prezzario DEI gennaio 2017 pag. 460

Euro 426,40

Detratta franchigia	Euro	100,00
Detratto sconto 5%	Euro	84,57

**Direttamente a Vostra cura dovete ottemperare al:**

**Rilievo 13.7 del verbale: Tenere copia del libretto/registro nel locale del macchinario**

COMUNE DI PORCARI  
 (PROVINCIA DI LUCCA)  
 ARRIVO

DATA 8/7/2020 PROT 10671

TITOLO 10 CL 4

U.P.P.

Pagina 1 di 2  
 Preventivo N. 1003/19



**MORA & C.****Termine di consegna – Periodo di garanzia – Prezzo**

<b>Prezzo scontato</b>	<b>Euro 1.606,83= (Milleseicentosei/83) + I.V.A.</b>
<b>Condizioni di pagamento:</b>	100% entro 30 gg data ultimazione lavori
<b>Modalità di pagamento:</b>	Bonifico Bancario presso Banco Popolare Soc. Cooperativa IBAN IT 97 0 05034 24735 000000001815
<b>Tempo di consegna</b>	30/40 giorni lavorativi a decorrere dall'ordine
<b>Resa materiali:</b>	in porto franco Vostro stabile, imballo compreso
<b>Norme di riferimento:</b>	D.P.R. 162/99
<b>Nota Tecnica:</b>	il preventivo viene inviato anche in ottemperanza all'art. 15 comma 5 del DPR 162/99 e all'uopo richiamiamo il disposto del comma 6 del medesimo articolo
<b>Garanzia:</b>	2 anni sui materiali forniti e sulle opere eseguite
<b>Compreso nella fornitura:</b>	mano d'opera specializzata, smaltimento a rifiuto speciale dei materiali di risulta
<b>Escluso dalla fornitura:</b>	tutto quanto non espressamente specificato in preventivo
<b>Validità preventivo:</b>	30 giorni

Ci riserviamo la facoltà di ritardare l'inizio dei lavori ovvero provvedere all'approntamento dei materiali o a procrastinare la consegna, nonché di non iniziare o interrompere i lavori di riparazione, oppure di ritardare l'inizio del funzionamento dell'impianto qualora non si rispettino le modalità di pagamento pattuite.  
Informiamo che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 la società Mora & C. procederà al trattamento dei dati forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

per accettazione dell'offerta  
Il Committente (timbro e firma)

data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'amministratore pro tempore

Barrare in caso si intenda avvalersi delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie

Confermo l'ordine di fornitura come sopra descritta, intendendo annullati tutti gli eventuali diversi accordi e patti preesistenti, sia verbali che scritti

PARTITA I.V.A.

per approvazione specifica  
Il Committente (timbro e firma)

\_\_\_\_\_

L'amministratore pro tempore