D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 857

DEL 22-12-2020

OGGETTO: "Riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche mediante la realizzazione di un parco giochi sull'attuale pista pattinaggio Parco Don Turno Simi - località Rughi Porcari". AFFIDAMENTO ai sensi del combinato disposto dellart. 1 commi 1 e 2 del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 cosiddetto Semplificazioni e dellart. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Codice (C.I.G.) 8559463451 - Codice (C.U.P.) H68H20000370004

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

Visti:
- la deliberazione di C.C. n. 15 del 10 marzo 2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- la deliberazione di C.C. n. 16 del 10 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022 e relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 19 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 – parte finanziaria e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di C.C. n. 39 del 25.06.2020, esecutiva, recante "*Programma triennale lavori pubblici anni 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020 – Modifiche*";
- la Deliberazione G.C. n° 113 del 10/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, recante "Bilancio di Previsione 2020 - 2022: Approvazione variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)";

Ricordato che l´Amministrazione Comunale:

- in data 31/01/2019 ha aderito al protocollo di intesa Regione – Enti Locali ai sensi dell'art.20 della L.R. 46/2013, finalizzato alla presentazione di progetti partecipativi con l'obiettivo di sperimentare l'approccio al "Bilancio Partecipativo", quale strumento per garantire la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica del paese;

- in data 14/03/2019, nell'ambito del potenziamento delle politiche a favore delle aree periferiche di Rughi e Padule, ha presentato domanda di sostegno ai sensi della L.R. 46/2013 all'Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione con il progetto partecipativo denominato "AL CENTRO DEL BILANCIO" progetto basato su incontri facilitati, laboratori e tavoli di discussione, formazione degli attori, consultazioni on line;

- ha scelto di iniziare la sperimentazione di tale percorso partendo dalle “periferie” (località di Rughi e Padule) potenziando, pertanto, le politiche a favore di dette aree periferiche con interventi volti alla sicurezza stradale, al decoro urbano e comunque rimettendo al confronto con la cittadinanza la scelta in ordine agli interventi da attuare per migliorare la qualità e la vivibilità di tali luoghi;

Preso atto che con Deliberazione dell’Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione (APP) n. 52 del 19 marzo 2019, avente come oggetto “Assegnazione sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2019” e con Decreto del Dirigente del Settore Analisi fattibilità valutazione politiche Assistenza Dif. Civico, Garante Detenuti e Aut. Partecipazione n. 280 del 28 marzo 2019 avente come oggetto “Autorità partecipazione – L.R. 46/2013. Assegnazione sostegno progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2019 – Impegni di spesa”, è stato riconosciuto al Comune di Porcari un finanziamento regionale di € 9.500,00 per il suddetto progetto partecipativo denominato “AL CENTRO DEL BILANCIO”;

Richiamata la Determinazione n. 552 del 05/09/2019 del Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria Economato e Tributi dell’Ente recante “Affidamento del servizio di organizzazione, gestione e coordinamento del processo Partecipativo relativo al progetto “AL CENTRO DEL BILANCIO” con la quale, in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 102 del 24/07/2019, si provvedeva ad avviare ufficialmente il progetto attraverso l’affidamento alla societa’ Eubios Srl del servizio suddetto, al fine di garantire adeguato supporto nella conduzione diretta da parte dell’Ente del percorso partecipativo in questione;

Considerato che:

- il percorso sperimentale di Bilancio Partecipativo (BP) ha condotto alla definizione ed alla successiva selezione di azioni ed interventi per il miglioramento della vivibilità e della qualità urbana delle suddette località di Rughi e Padule, con particolare riferimento a piccoli e medi investimenti riguardanti: microrigenerazione urbana, arredi, sistemazione del verde, attività di aggregazione e socializzazione, ecc.;

- in particolare, dal confronto con la cittadinanza delle suddette località di Rughi e Padule, nell’ambito del percorso partecipativo denominato “PORCARI LAB” che accomuna entrambe, è emersa la preferenza per due progetti specifici:

1) PROGETTO PORCARI LAB - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FRAZ. PADULE;

2) PROGETTO PORCARI LAB - AREE A VERDE ATTREZZATE LOC. RUGHI;

Preso atto che:

- il progetto “PROGETTO PORCARI LAB - AREE A VERDE ATTREZZATE LOC. RUGHI” è stato declinato nella perizia dei lavori di “*Riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche mediante la realizzazione di un parco giochi sull’attuale pista pattinaggio Parco Don Turno Simi - località Rughi –Porcari*”;

- ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, vista la tipologia e la dimensione/entità dell’intervento, la Stazione appaltante ha ritenuto opportuno omettere il primo livello progettuale e accorpare nel progetto definitivo-esecutivo tutti gli elementi previsti nel livello omesso;

Richiamata:

- la **Deliberazione G.M. n° 124 del 01/12/2020,** esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo, redatto dall’ufficio tecnico comunale, dei lavori di *“Riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche mediante la realizzazione di un*

parco giochi sull'attuale pista pattinaggio Parco Don Turno Simi - località Rughi –Porcari", costituito dai seguenti elaborati tecnico progettuali:

- relazione tecnico-descrittiva;
- cronoprogramma;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi unitari;
- computo metrico estimativo
- quadro economico;
- elaborati grafici : (TAV1) (TAV2) (TAV3) (TAV4 particolari gomma colata);

Dato atto del relativo Quadro economico per un importo complessivo di **€ 70.000,00** di cui **€ 50.882,78** per lavori, **€ 2.617,22** per oneri di sicurezza ed **€ 16.500,00** per somme a disposizione - come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO		
A	**LAVORI IN APPALTO**	**Importo**
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 61.321,75
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 919,83
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	**€ 62.241,58**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. PER:**	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)	€ 600,00
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: rilievi, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 0,00
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ……. ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 995,87
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 248,97
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti… ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 600,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00

B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
	IVA 4% su € 43.728,65	€ 1.749,15
B12.1	IVA **(10%)** su importo lavori in appalto	€ 1.851,29
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 6.045,27**
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	**€ 68.286,85**

Richiamati:
- il combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii. secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed il criterio di selezione degli operatori economici precisando il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Visti e richiamati:

- la **legge 11 settembre 2020, n. 120**, di conversione con modifiche del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" cosiddetto "**Semplificazioni**" (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) ed in particolare l'art 1 comma 1 e comma 2 lett. a) che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Visto l'ammontare dei lavori di cui alla presente perizia, inferiore rispetto alla soglia sopracitata, si è ritenuto opportuno procedere, nel rispetto dei principi di economicità, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità, con l'affidamento diretto, previa consultazione di almeno 3 operatori economici (al fine di garantire la concorrenzialità dell'offerta), attraverso la piattaforma elettronica START https://start.e.toscana.it/rtrt/, e con il secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ai fini dell'individuazione della proposta più conveniente per l'amministrazione Comunale;

Tenuto conto che:
- in data 15/12/2020 - attraverso la piattaforma elettronica START: https://start.e.toscana.it/rtrt/ (procedura n. 25100/2020) è stata avviata apposita procedura concorrenziale con invito a partecipare e conseguentemente a trasmettere un'offerta economica a n. 3 (tre) operatori economici specializzati, regolarmente iscritti ed operativi sulla citata piattaforma, definendo quale termine perentorio per la presentazione delle offerte le ore 08.00 del giorno 22/12/2020 e precisamente alle ditte:

- ITALIAN GARDEN SRL (c. fisc./p.iva 01503250514)
- MARINELLI ARREDO URBANO SRL (c. fisc./p.iva 01747570511)
- I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO (p.iva: 02192070734 - c. fisc.: TRNMCL58C13L049U)

- entro il citato termine perentorio hanno presentato offerta n. 2 (due) operatori economici invitati e l'apertura delle offerte è avvenuta in data 22/12/2020 di cui al rispettivo verbale della seduta di gara/operazioni di gara generato sul portale, che si richiama integralmente e depositato in atti dell'Ufficio;

Preso atto che, in esito alle operazioni di cui alla seduta predetta, il massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, è risultato quello presentato dalla ditta ITALIAN GARDEN SRL (c. fisc./p.iva 01503250514) con sede in Via E. Curiel n. 31 cap.52010 – Bibbiena – AR, con il ribasso del 5,00000%, come si evince dal prospetto di seguito:

OPERATORE ECONOMICO		RIBASSO OFFERTO
ITALIAN GARDEN SRL		**5,00000%**
I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO		2,00000%

RITENUTA la suddetta offerta congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO:
- che nella documentazione di offerta, la ditta ITALIAN GARDEN SRL (c. fisc./p.iva 01503250514) con sede in Via E. Curiel n. 31 cap.52010 – Bibbiena – AR, ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che attraverso la procedura "Durc on line" è stata accertata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, prot. INPS_23009839 del con scadenza in data 12/02/2021;

Considerato che, sulla base del ribasso offerto pari al 5,00000%, risulta un importo contrattuale dell'appalto riformulato in complessivi **€ 62.600,51** di cui **€ 58.255,66** per lavori ed **€ 919,83** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € **3.425,02** per Iva relativa;

RITENUTO, pertanto, di procedere ad affidare i lavori in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 1 e 2 del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 cosiddetto "Semplificazioni" come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta ITALIAN GARDEN SRL (c. fisc./p.iva 01503250514) con sede in Via E. Curiel n. 31 cap.52010 – Bibbiena – AR, per un importo complessivo di € 62.600,51 di cui € 58.255,66 per lavori ed € 919,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 3.425,02 per Iva relativa;

Visto il Quadro economico, rideterminato a seguito dell'aggiudicazione, da cui risulta una spesa complessiva (lavori + somme a disposizione) **di € 65.525,35 ripartita come dettagliatamente sotto riportato:**

"*Riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche mediante la realizzazione di un parco giochi sull'attuale pista pattinaggio Parco Don Turno Simi - località Rughi –Porcari*"		
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE		
A	**LAVORI IN APPALTO**	**Importo**
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 61.321,75
	RIBASSO OFFERTO 5%	€ 3.066,09
	NETTO	€ 58.255,66

A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta) compresi oneri aggiuntivi COVID 19	€ 919,83
	IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	**€ 59.175,49**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:**	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)	€ 1.080,00
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, ccordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 0,00
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto, D.L. , CSP, CSE, collaudo ……. ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 995,87
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 248,97
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti… ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 600,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
	iva 4% su 41.542,22	€ 1.661,69
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto su 17632,28	€ 1.763,33
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 6.349,86**
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	**€ 65.525,35**

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, e che, ai sensi 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si può procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti nella modalità di cui all'art. 36 comma 5;

Considerato che l'importo del QTE a seguito dell'aggiudicazione, pari a complessivi € 65.525,35 trova necessaria copertura finanziaria sui seguenti capitoli del Bilancio c.e. di seguito specificati:

- per **€ 62.600,51** in favore dell'Appaltatore -ITALIAN GARDEN SRL al Capitolo 112710/ 0 (COD DI BIL. 08.01-2.02.01.09.000) FPV PROGETTO PORCARI LAB – AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avanzo dispon.)
- per **€ 995,87** per Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 al Capitolo 112710/ 0 FPV PROGETTO PORCARI LAB – AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avanzo dispon.) ripartiti come segue:

importo totale incentivi dipendEnti interni	
€ 995,87	**IMPORTI PARZIALI INCENTIVI**
	importo lordo al tecnico D'Angelo Fulvio € 268,88
	importo netto al tecnico D'Angelo Fulvio **€ 203,24**
	importo lordo al geom. Simona Valentini € 99,59
	importo netto al tecnico Simona Valentini **€ 75,27**
	importo lordo al GEOM Alessandra Pardini € 502,91
	importo netto al GEOM Alessandra Pardini **€ 380,13**
	importo lordo alla Dott.ssa Ilaria Pauli € 104,57
	importo netto alla Dott.ssa Ilaria Pauli **€ 79,04**

IRAP 8,5%	**€**	**55,98**
CPDL 23,8%	**€**	**281,24**

- **per € 248,97** per Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 al Capitolo Capitolo 112710/ 0 FPV PROGETTO PORCARI LAB – AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avanzo dispon.);

importo fondo per l'innovazione per acquisto beni e strumentazioni (20%) di cui all'art. 10 del Regolamento	
€ 248,97	**€ 248,97**

- **per € 600,00** per Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C. al Capitolo 112710/ 0 FPV PROGETTO PORCARI LAB – AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avanzo dispon.);
- **per € 1.080,00** per Altre somme a disposizione al Capitolo Capitolo 112710/ 0 FPV PROGETTO PORCARI LAB – AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avanzo dispon.);

VERIFICATO:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
- che l'esigibilità del debito, vale a dire la prestazione sarà avviata e conclusa entro il 31/12/2021;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio";

Rilasciato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 8559463451 e dato atto che l'art. 65 del decreto legge n. 34/ 2020, ha disposto l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto, ovvero, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:
a. le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
b. gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

Dato altresì atto:
- che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la ditta aggiudicataria la ITALIAN GARDEN SRL (c. fisc./p.iva 01503250514) con sede in Via E. Curiel n. 31 cap.52010 – Bibbiena – AR è tenuta a trasmettere a questo ente una comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, con l'indicazione dei dati identificativi del c.c. dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio di cui alla presente determina e, con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione si assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;
- che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs 33/2013 nell'apposita Sezione "Bandi di Gara e Contratti" ex Art. 37;

Ritenuto di conferire, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai tecnici U.T.C., di seguito riportati, l'incarico interno per funzioni tecniche svolte dal personale interno afferenti all'opera di cui trattasi con le seguenti competenze:
- ing. Fulvio D'Angelo: Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori ex dlgs. 81/2008 e Validatore del progetto esecutivo;
- geom. Alessandra Pardini: soggetto incaricato quale progettista, collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento, del Responsabile dei Lavori ex dlgs. 81/2008 e Direttore e Collaudatore dei lavori;
- geom. Simona Valentini: soggetto incaricato quale collaboratore tecnico del Responsabile Unico del Procedimento;
- dott. ssa Ilaria Pauli: soggetto incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto pubblico;
-

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 18/04/2019 n. 32 cosiddetto “Sblocca cantieri” e ss.mm.ii. e successiva legge Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” cosiddetto “Semplificazioni” (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020)
- il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- il Decreto Sindacale n 4/2020 di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP. e Tecnico-Mnutentivo;
- il vigente il Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche;

DETERMINA

1) di richiamare le superiori premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) DI DARE ATTO che, in esito all’esperimento di apposita procedura concorrenziale condotta previa consultazione di n° tre operatori economici qualificati e mediante utilizzo della Piattaforma Start.e.toscana.it , (procedura n. 25100/2020), l’offerta più concorrenziale è risultata quella presentata dalla ditta ITALIAN GARDEN SRL (c. fisc./p.iva 01503250514) con sede in Via E. Curiel n. 31 cap.52010 – Bibbiena – AR con il ribasso del 5,00000% sull’importo posto a base di gara, come risulta dal relativo verbale delle operazioni, generato sul portale Start e depositato in atti presso l'ufficio;

3) DI AGGIUDICARE e AFFIDARE i lavori in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 commi 1 e 2 del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 cosiddetto “Semplificazioni” come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ITALIAN GARDEN SRL (c. fisc./p.iva 01503250514) con sede in Via E. Curiel n. 31 cap.52010 – Bibbiena – AR, per un importo di riformulato in complessivi **€ 62.600,51** di cui **€ 58.255,66** per lavori (al netto del ribasso offerto), **€ 919,83** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad **€ 3.425,02** per Iva relativa_come da offerta, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START);

4) DI DARE ATTO del Quadro Economico, rideterminato a seguito dell’aggiudicazione, da cui risulta una spesa complessiva (lavori + somme a disposizione) di **€ 65.525,35** ripartita come dettagliatamente sotto riportato:

"*Riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche mediante la realizzazione di un parco giochi sull'attuale pista pattinaggio Parco Don Turno Simi - località Rughi –Porcari*"

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE		
A	**LAVORI IN APPALTO**	**Importo**
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 61.321,75
	RIBASSO OFFERTO 5,00000%	€ 3.066,09
	NETTO	€ 58.255,66
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta) compresi oneri aggiuntivi COVID 19	€ 919,83
	IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	**€ 59.175,49**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:**	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)	€ 1.080,00
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, ccordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 0,00
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto, D.L. , CSP, CSE, collaudo ……. ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 995,87
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 248,97
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti… ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 600,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
	iva 4% su € 41.542,22	€ 1.661,69
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto su € 17.632,28	€ 1.763,33
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 6.349,86**

	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 65.525,35

5) DI CONFERIRE, ai sensi dell'art. 113 , comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai tecnici U.T.C., di seguito riportati, l'incarico interno per funzioni tecniche svolte dal personale interno afferenti all'opera di cui trattasi con le seguenti competenze:

- ing. Fulvio D'Angelo: Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori ex dlgs. 81/2008 e Validatore del progetto esecutivo;
- geom. Alessandra Pardini: soggetto incaricato quale progettista, collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento, del Responsabile dei Lavori ex dlgs. 81/2008 e Direttore e Collaudatore dei lavori;
- geom. Simona Valentini: soggetto incaricato quale collaboratore tecnico del Responsabile Unico del Procedimento;
- dott. ssa Ilaria Pauli: soggetto incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto pubblico;

6) DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad **€ 65.525,35** che trova necessaria copertura finanziaria come di seguito specificato **dando atto che la spesa è stata finanziata con avanzo di amministrazione che, accantonato in FPV di spesa, ne costituisce copertura sul 2021**:

- per **€ 62.600,51** in favore dell'Appaltatore -ITALIAN GARDEN SRL al Capitolo 112710/ 0 (COD DI BIL. 08.01-2.02.01.09.000) FPV PROGETTO PORCARI LAB – AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avanzo dispon.)
- per **€ 995,87** per Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 al Capitolo 112710/ 0 FPV PROGETTO PORCARI LAB – AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avanzo dispon.) ripartiti come segue:

importo totale incentivi dipendEnti interni	
€ 995,87	**IMPORTI PARZIALI INCENTIVI**
	importo lordo al tecnico D'Angelo Fulvio € 268,88
	importo netto al tecnico D'Angelo Fulvio **€ 203,24**
	importo lordo al geom. Simona Valentini € 99,59
	importo netto al tecnico Simona Valentini **€ 75,27**
	importo lordo al GEOM Alessandra Pardini € 502,91
	importo netto al GEOM Alessandra Pardini **€ 380,13**
	importo lordo alla Dott.ssa Ilaria Pauli € 104,57
	importo netto alla Dott.ssa Ilaria Pauli **€ 79,04**

IRAP 8,5%	**€**	**55,98**

CPDL 23,8%	**€**	**281,24**

- **per € 248,97** per Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 al Capitolo Capitolo 112710/ 0 FPV PROGETTO PORCARI LAB – AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avanzo dispon.);

importo fondo per l'innovazione per acquisto beni e strumentazioni (20%) di cui all'art. 10 del Regolamento		
€ 248,97	**€**	**248,97**

- **per € 600,00** per Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C. al Capitolo 112710/ 0 FPV PROGETTO PORCARI LAB – AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avanzo dispon.);
- **per € 1.080,00** per Altre somme a disposizione al Capitolo 112710/ 0 FPV PROGETTO PORCARI LAB – AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avanzo dispon.);

7) DI APPROVARE lo Schema di Contratto, allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

8) DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Segreteria/Contratti per gli adempimenti gestionali opportuni e conseguenti all'approvazione del presente atto ed in particolare per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa tramite rogito del Segretario Comunale;

9) DI DARE ATTO che l'art. 65 del decreto legge n. 34/2020 ha disposto l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto, ovvero, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo ANAC:

a. le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;

b. gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);

10) DI DARE ATTO:

- del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;

- dell'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il 31/12/2021;

- di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

- che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: n. 8559463451**;**

- che il pagamento dei corrispettivi all'appaltatore, avverrà, dietro presentazione dei documenti contabili da parte del Direttore dei lavori e di regolare fattura, acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva ed emissione del relativo atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale di Appalto e comunque dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio;

- che il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Fulvio D'Angelo, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni dell'Ente;

- che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzione del Comune di Porcari ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **65.525,35**

Impegno N. 1113 del 23-12-2020 a Competenza CIG 8559463451	
5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 112710 */ Articolo* PROGETTO PORCARI LAB - AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avan.dispon.)	
Causale	"Riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche mediante la realizzazione di un parco giochi sullattuale pista pattinaggio Parco Don Turno Simi - localita Rughi Porcari". AFFIDAMENTO
Importo 2020	***Euro***
Importo 2021	***Euro 62.600,51***
Beneficiario 5402 ITALIAN GARDEN S.R.L.	

Impegno N. 1114 del 23-12-2020 a Competenza CIG	
5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 112710 */ Articolo* PROGETTO PORCARI LAB - AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avan.dispon.)	
Causale	"Riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche mediante la realizzazione di un parco giochi sullattuale pista pattinaggio Parco Don Turno Simi - localita Rughi Porcari". - (FONDO X Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno ai sensi dellart. 113 del D.Lgs. N. 50/2016)
Importo 2020	***Euro***
Importo 2021	***Euro 995,87***

Impegno N. 1115 del 23-12-2020 a Competenza CIG	
5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 112710 */ Articolo* PROGETTO PORCARI LAB - AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avan.dispon.)	
Causale	"Riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche mediante la realizzazione di un parco giochi sullattuale pista pattinaggio Parco Don Turno Simi - localita Rughi Porcari". (Fondo per linnovazione ai sensi dellart. 113 del D.Lgs. N. 50/2016)
Importo 2020	***Euro***
Importo 2021	***Euro 248,97***

Impegno N. 1116 del 23-12-2020 a Competenza CIG	
5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 112710 */ Articolo* PROGETTO PORCARI LAB - AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avan.dispon.)	
Causale	"Riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche mediante la realizzazione di un parco giochi sullattuale pista pattinaggio Parco Don Turno Simi - localita Rughi Porcari". (ASSICURAZIONE VALIDATORE INTERNO)
Importo 2020	***Euro***
Importo 2021	***Euro 600,00***
Beneficiario 3744 INSER S.p.A. BROKER DI ASSICURAZIONI	

Impegno N. 1117 del 23-12-2020 a Competenza CIG	
5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 112710 */ Articolo* PROGETTO PORCARI LAB - AREE A VERDE ATTREZZATO LOC. RUGHI (finanziamento avan.dispon.)	
Causale	"Riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche mediante la realizzazione di un parco giochi sullattuale pista pattinaggio Parco Don Turno Simi - localita Rughi Porcari". (SOMME A DISPOSIZIONE)
Importo 2020	***Euro***
Importo 2021	***Euro 1.080,00***

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale si sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 23-12-2020